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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

003.91.001.
008

060.03.001.
002

060.03.001.
005

LP Lavori preliminari

Compenso a corpo per oneri
specifici difficilmente quantificabili
a misura, inerenti l'impianto del
cantiere. Nella voce sono incluse
tutte quelle spese che l'appaltatore
deve sostenere per la realizzazione
dellopera e per le misure di
sicurezza, compreso inoltre la
pulizia quotidiana dell'area e delle
baracche del cantiere, il carico,
trasporto e conferimento a pubblica
discarica dei detriti. Nella voce
sono inclusi gli oneri per la fornitura
di baracche per le maestranze,
inclusi i locali igienici, e quant'altro
previsto nel piano di sicurezza,
quella per la direzione dei lavori.
Nella presente voce sono inoltre
inclusi tutti gli oneri per le eventuali
disinfestazioni, per le spese di
contratto e tutti gli altri oneri
conseguenti all'appalto, ivi
comprese le spese per la stipula
delle assicurazioni necessarie a
norma di legge; la redazione degli
eventuali elaborati grafici,
documentazione fotografica,
incluso inoltre lo sgombero finale a
lavori ultimati. Nella presente voce
sono inclusi e compensati tutti gli
oneri per gli allacci provvisori.

Sommano 003.91.001.008

Rimozione di vegetazione
superiore  fortemente radicata,
mediante applicazione di due cicli
di biocida, inclusa preventiva
verifica di compatibilitd del biocida
con il litoide/i presenti nella
muratura, successiva rimozione
manuale delle parti aeree delle
piante e delle radici, carico,
trasporto e conferimento a
discarica autorizzata dei materiali
di risulta e dei residui dei biocidi,
su:

002 su superfici
2 x 15,90 x 0,50
2x5,90 x 0,50

Sommano 060.03.001.002/002

Diserbo di aree. Inclusi gli oneri per
la successiva pulizia dell'area, |l
carico, trasporto e conferimento a

A Riportare:

corpo

1,00

1,00

15,90
5,90

21,80

€

€

1.400,00

109,64

€ 1.400,00

€ 2.390,15

€ 3.790,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC. IMPORTO

001.04.011.
002

001.04.026.
001

Riporto:

discarica dei materiali di risulta, il
taglio, l'accattastamento di piante
superiori esistenti e quantaltro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte:

001 eseguito con macchina
falciatrice

aula

14,30 x 5,74
sagrestia

5,10 x 3,90

2x 15,90 x 1,50
7,00 x 2,00
12,00 x 1,50

Sommano 060.03.001.005/001

ponteggio metallico in elementi
prefabbricati. Per facciate semplici,
compreso il trasporto dei materiali,
il montaggio e lo smontaggio, piano
di calpestio e scale, paratacco,
ancoraggio alla facciata, reti di
protezione, illuminazione notturna
e idonea segnaletica; la
misurazione viene eseguita in
proiezione  verticale dell'intera
realizzazione dell'opera, con
altezza considerata fino all'ultimo
corrente orizzontale di parapetto
esterno installato. Con rete di
protezione schermatura 35 %:

010 per tutta la durata del
cantiere

prospetti laterali
4x 16 x 4,00
2x10,00x 4,00

Sommano 001.04.011.002/010

Nolo di opere di puntellamento o
ponteggi speciali realizzati a
protezione di strutture verticali e
orizzontali fatiscenti e/o cadenti
eseguite con elementi metallici a
giunti tipo “innocenti” e strutture di
supporto in legname. Realizzato di
qualsiasi forma e dimensione ed
eventualmente corredato da calcoli
statici (se richiesto dal D. dei L.).
Dato in opera comprese tutte le
opere occorrenti e previste dalla
vigente normativa in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro;
comprendente sempre comungue

A Riportare:

m?2

181,67 |€

336,00 €

82,08

19,89
47,70
14,00
18,00

256,00
80,00

543

16,50

€ 3.790,15

€ 986,47

€ 5.544,00

€ 10.320,62
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

021.01.011.
003

Riporto:

opere protettive quali piani lavoro
di larghezza minima 1 mt,
parapetti, scarpe e fermapiedi,
mantovane protettive, basette,
spinotti e giunti a trazione,
necessari pezzi speciali, scarichi di
terra  dellintera  struttura e
collegamento equipotenziale,
inclusi anche particolari lavorazioni
in legname quali centine,
ammorsature di struttura,
collegamenti e impalcati intermedi
e finali e quanto altro occorrente
per eseguire il lavoro a perfetta
regola d'arte. Dato in opera per un
tempo massimo di mesi otto,
compreso il montaggio e lo
smontaggio:

001 fino ad un’altezza massima
di mt 15.00

puntelli ripristino archi
3x4,15x 0,50

abside

2,00x 0,30

Sommano 001.04.026.001/001

Importo netto Lavori preliminari

LS Lavori di scavo

Scavo di shancamento. In materie
di qualsiasi natura e consistenza,
comprese le necessarie armature,
linnalzamento delle materie ai
margini dello scavo e l'eventuale
successivo reinterro con una parte
delle materie scavate, il tutto
eseguito con mezzi meccanici 0 a
mano, compresi gli oneri per |l
carico, scarriolamento, trasporto a
rilevato o a rifiuto; inclusi gli oneri
per il conferimento a discarica dei
materiali di risulta:

002 eseguito con mezzo
meccanico di piccole dimensioni.

aula

14,30 x 5,90 x 0,30
0,60 x 4,20 x 0,30
sagrestia

3,90 x 5,20 x 0,40

Sommano 021.01.011.003/002

Importo netto Lavori di scavo

LD Lavori di demolizione

m3

6,23

0,60

6,83

25,31
0,76

8,11

34,18

€

22,40

66,69

€

€
€

€
€

10.320,62

152,99

10.473,61

2.279,46

2.279,46
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

13

021.02.051.
001

021.02.261.
012

Smontaggio eseguito a mano di
murature in pietrame di qualsiasi
natura, di mattoni pieni o mista,
eseguita a qualsiasi altezza a
settori 0 in breccia su manufatti di
qualsiasi forma e spessore,
eseguita con punta di ferro e
mazzuolo o con l'ausilio di idonei
mezzi meccanici, con ogni cautela,
compresi e compensati gli oneri
per il calo a terra delle macerie, le
necessarie opere provvisionali a
protezione delle strutture superstiti
o0 adiacenti, accatastamento e
pulizia del materiale giudicato
recuperabile, che rimarra di
proprieta del Committente,
trasporto fino alla piazzola di
accumulo entro l'area di cantiere,
carico e allontanamento delle
macerie di risulta non recuperabile
a pubblica discarica, lindennita di
discarica, ponti di servizio e
guant'altro necessario per dare |l
titolo finito a regola d'arte.

001 andante
superfetazioni zona absidale

Sommano 021.02.051.001/001

Smontaggio di pavimentazione in
lastre di pietra, dimensioni degli
elementi compositi inferiori al m?2,
compreso relativo sottofondo fino a
10 cm di spessore, da eseguirsi
con ogni cautela, utilizzando tutti
gli accorgimenti necessari per |l
recupero delle lastre ancora integre
e riutilizzabili, compreso eventuale
onere per la numerazione e
rilevazione degli elementi come da
indicazioni, escluse opere di
preconsolidamento lapideo;
compresi e compensati gli oneri
relativi alla cernita, pulitura,
accatastamento e pulizia delle
lastre giudicate riutilizzabili che
rimarranno di proprieta
dell'Amministrazione, trasporto sino
alla piazzola di accumulo entro
larea di cantiere, carico e
allontanamento del materiale di
risulta alle pubbliche discariche e
l'indennita di discarica.

001 lastre fino a 8 cm di
spessore

aula
A Riportare:

4,50
4,50 |€

145,00

€

€

652,50

652,50
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

32

33

021.36.001.
002

021.06.320.
301

Riporto:
0,30 x 16 x 7,00
sagrestia
0,30 x 3,90 x 5,20

Sommano 021.02.261.012/001

Importo netto Lavori di demolizione

LR Lavori di restauro

Preliminare pulitura di superficie
lapidea o altro mediante l'impiego
di pennelli a pelo lungo e morbido
0 con getto daria a bassa
pressione. Compresi inoltre gli
oneri per i ponteggi e le opere
provvisionali e guant'altro
necessario per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte e pronto per
i successivi interventi.

001

pilastri

4 x (0,70+1,80) x 2,50
(0,80+1,15) x 2,50

Sommano 021.36.001.002/001

Ricostruzione e consolidamento di
volte di pietra, mattoni e miste
mediante rifacimento parziale di
volte o settori delle stesse con
sistema tradizionale realizzata con
materiale di recupero nell'ambito
del cantiere, oppure di nuova
fornitura, legate con malta di calce
con ripristino delle caratteristiche
statiche originali, escluse Ile
centine, il successivo
riempimento, compreso i necessari
ponteggi di servizio dell'altezza di
1,99 m, eseguito con integrazione
con malte di calce NHL 5 ecc.:

010 pietra a spacco ad elementi
lunghi e appiattiti di nuova fornitura
legata con malta di calce per
guantita non inferiori a 0,5 m?3 per
singoli interventi

archi intermedi

(3x3,14) x (4,20/2) x 0,60 x 0,40
arco abside

1,25 x 0,80 x 0,50

Sommano 021.06.320.301/010

Importo netto Lavori di restauro

LC Lavori di consolidamento

m3

33,60

6,08

39,68

25,00
4,88

29,88

4,75

0,50

525

€

€

€

22,96

8,02

827,00

€

€
€

€

€
€

652,50

911,05

€ 156355

239,64

4.341,75

4.581,39
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

021.06.110.
003

021.10.001.
001

Restauro e consolidamento di
murature in  materiale lapideo
mediante la cucitura dei conci per
I'ammorsamento negli angolari. Da
realizzarsi con perforazioni
incrociate di legatura tra i maschi
murari  eseguita con trapano
rotativo per almeno i 2/3 dello
spessore murario; armatura con
barre secondo le specifiche di
seguito descritte, successiva
iniezione con resina epossidica o
altra resina individuata tramite
campionatura e litotipo presente. Il
tutto comprensivo dei materiali e
della manodopera per dare il titolo
finito a perfetta regola d'arte.
Misurato per la dimensione delle
barre inserite nei fori eseqguiti nella
muratura, con armatura di:

304 fibra di carbonio, diametro
mm 10

ammorsamento degli archi
intermedi alle strutture perimetrali

(6x4) x 0,80
Sommano 021.06.110.003/304

Muratura in pietrame sbozzato o
semisquadrato, anche in
integrazione, eseguita a qualsiasi
altezza, su manufatti verticali o
inclinati, di qualsiasi forma
planimetrica, eseguita con malta di
calce aerea e/o idraulica dosate a
350 kg per m3 di inerte,
caratteristiche d'impasto da
concordarsi, eseguita anche in
breccia per integrazioni, secondo
tessitura e tecnica costruttiva
originaria, anche sotto livello
rispetto alla muratura originale
esistente, comprese piccole
demolizioni di ammorsamento,
pulizia e bagnatura degli eventuali
brani  murari da connettere,
compreso l'approvvigionamento del
materiale  lapideo, anche di
recupero sul luogo, compresi e
compensati gli oneri per la
formazione degli spigoli, delle
lesene, dei marcapiani, dei riquadri
per porte o finestre di qualsiasi
forma, i ponteggi, I'abbassamento,
lo sgombero, il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale
di risulta e I'indennita di discarica.

A Riportare:

ml

19,20 |€

19,20

148,00

€

€

2.841,60

2.841,60
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10

11

021.06.011.
003

021.06.022.
001

Riporto:
001 con pietrame nuovo
innalzamento murature perimetrali
parete laterale sx
14,25 x 0,50 x 0,60
parete laterale dx
3,80 x 0,50 x 1,00
10,40 x 0,50 x 3,00
pareti anteriore e posteriore
2x6,75x 0,50 x 0,80
pilastri
2x0,90 x 0,65 x 3,00
sagrestia
4,00 x 0,60 x 3,20

Sommano 021.10.001.001/001

Consolidamento di murature
lesionate, eseguito con metodo
cuci e scuci mediante la
sostituzione  di  piccoli  tratti
orizzontali, il riempimento di vuoti,
mancanze o cavita al fine di
ricostituire la continuita della
muratura, con impiego di idonee
malte, preventivamente
campionate ed approvate dalla
D.L. e dalla competente
Soprintendenza, il calo e il carico
su qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta, misurazione
minima di 0,25 mc, compresi i
necessari ponteggi di servizio di
altezza fino a 1,99 m

001  di muratura di pietrame con
l'utilizzo di materiali provenienti da
demolizioni nel cantiere o da altri
luoghi, preventivamente approvati,
inclusa la documentazione grafica,
fotografica pre-durante e post
intervento

aula
0,50 x 14,50 x 0,55 x 2,20

Sommano 021.06.011.003/001

Consolidamento  di  fondazioni
eseguito con il metodo cuci e scuci
per una profondita fino a 2,0 m,
eseguito a tratti non contigui, per
lunghezze inferiori a 0,50 m,
compreso il necessario
puntellamento, la demolizione e la
ricostruzione delle strutture
esistenti e del magrone di

A Riportare:

m3

4,28

1,90
15,60

5,40

3,51

7,68

38,37

8,77
8,77

€

€

494,00

950,00

€ 2.841,60

€ 18.954,78

€ 8.331,50

€ 30.127,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

12

14

021.06.971.
021

021.20.006.
003

Riporto:

sottofondo dello spessore di 10 cm
ed il puntellamento della
sovrastante  struttura, guesto
costituito da tavoloni e puntoni a
sezione circolare in legno posti ad
interasse di m 1,00 su entrambe le
facciate della parete, il
sollevamento o il calo dei materiali,
escluso lo scavo a cuci e scuci,
eseguito:

005 con mattoni pieni e malta
espansiva premiscelata

parete laterale dx
14,50 x 1,00 x 0,50

Sommano 021.06.022.001/005

Catena catenaria, di contenimento
compresa piastra inclusi gli oneri
per ponteggio, formazione della
sede di alloggiamento, I'eventuale
formazione di perforazioni,
alloggiamento nella sede del
tirante, ripristino della muratura
originaria con l'impiego di malte di
calce idraulica, imbullonatura e
bloccaggio, il trattamento del ferro
con protettivi e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

001 in ferro forgiato

diametro 26 mm

3x750x 4,17

capochiave dim 500x 105 x 18 mm
6x 743

Sommano 021.06.971.021/001

Importo netto Lavori di
consolidamento

LF Lavori di copertura

Orditura principale e secondaria in
legno di tetto (capriate, arcarecci,
travicelli, ecc.); fornitura e posa in
opera, inclusi gli oneri per la
formazione di sedi murarie, nella
voce sono inclusi gli eventuali oneri
per la verifica della struttura
esistente ed il recupero dell'orditura
recuperabile e riutilizzabile, inclusi
il trattamento antitarlo ed ignifugo,
ponteggi, opere provvisionali e
quant'altro necessario per dare |l
lavoro finito a perfetta regola
d'arte, in:

kg

7,25

7,25

93,83

44,58

138,41

€

€

1080,10

15,91

€ 30.127,88

€ 7.830,73

€ 2.202,10

€ 40.160,71
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15

16

021.20.011.
001

005.11.021.
002

001 castagno nazionale
chiesa

5x3,50x 0,14 x 0,18
5x3,60x 0,14 x 0,18
5x3,40x 0,14 x 0,18
5x3,80x 0,14 x 0,18
(2x4x5) x 3,20 x 0,20 x 0,10
sagrestia

6 x 4,50 x 0,16 x 0,22
6x5,00x 0,20x 0,10

Sommano 021.20.006.003/001

Tavolato continuo in  legno
dell'essenza specificata; compresa
la fornitura e la posa in opera,
piallate e unito a mezzo appoggio,
fissato alle travi portanti in legno o
acciaio con chiodi o viti. Sono
inclusi gli oneri per quota parte
ponteggio e per le opere
prowvisionali occorrenti, per la
formazione del piano di posa,
incluse tutte le opere murarie, tagli
murature anche in  materiale
lapideo, tagli, sfridi, adattamenti su
compluvi e displuvi delle falde,
compresa la verniciatura con due
mani di impregnante a base
acquosa, trattamento con doppia
mano di vernice ignifuga classe 1,
doppia mano di antitarlo e
funghicida e finitura con cere
naturali, formazione di fori, asole e
quant'altro necessario per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

001 castagno, spess 28 mm.
aula

2x14,90x 3,10

sagrestia

5,20 x 4,15

Sommano 021.20.011.001/001

Sottomanto di copertura
microventilato e coibentato in
legno, cosi composto: freno a
vapore costituito da membrana tipo
airgard SD 102 gr/m2, posata a
secco con sormonto teli di almeno
10 cm.; listelli in legno lamellare di
abete impregnati in autoclave
(antitarlo e antimuffa) aventi
sezione cm 6x4, posati

A Riportare:

m3

m2

0,44
0,45
043
0,48
1,28

0,95
0,30
4,33

92,38

21,58

113,96

€

€

1.980,00

110,00

€ 8.573,40

€ 12.535,60

€ 21.109,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

ortogonalmente alla linea di gronda
con la dimensione maggiore in
orizzontale, ad interasse cm 50
circa, assicurati al supporto
mediante viti truciolari o altre
idonei al supporto, in ragione di
una vite ogni ml; pannello in
sughero  autoespandente  tipo
Corkpan, marcato CE, dimensioni
pannello 100x50x4 cm posto tra i
listelli di cui sopra a secco sulla
barriera a vapore; listelli in legno
lamellare di abete impregnati in
autoclave (antitarlo e antimuffa)
aventi sezione cm 6x4, posati
parallelamente alla linea di gronda
con la dimensione maggiore in
verticale ad interasse di cm 100
circa e saranno assicurate al
supporto mediante viti poste in
ragione di una ogni metro lineare
circa; pannello in  sughero
autoespandente tipo  Corkpan,
marcato CE, dimensioni pannello
100x50x6 cm posato a secco tra i
listelli di cui sopra; sottomanto
impermeabile traspirante costituito
da telo traspirante e riflettente tipo
DuPont Airgard reflective 149 gr
/mz2, posto parallelamente alla linea
di gronda con una sovrapposizione
dei teli di almeno 10 cm e giuntati
con nastro biadesivo idoneo; listelli
in legno lamellare di abete
impregnati in autoclave (antitarlo e
antimuffa) aventi sezione cm 6x4,
essi saranno posati in doppia
orditura a definire le camere di
ventilazione, ortogonalmente ai
sottostanti, con la dimensione
minore in verticale, ad interasse di
cm 66 circa e saranno assicurate ai
listelli sottostanti mediante chiodi
ring 28/90 posti in ragione di due
per ogni incrocio con assi dei
supporti; tavolato di abete grezzo
da segheria di spessore non
inferiore a mm 25, larghezza
massima mm 120, chiodato "a
posa aperta" con giunto 5-10 cmm
sul sottostante listello; guaina
traspirante tipo Tyvek Max Protect,
206 g/mz; creazione, in
corrispondenza della linea di
gronda, di aperture continue per
l'ingresso dell'aria nelle camere di

ventilazione, protette contro
lingresso di uccelli da pettine
A Riportare:

INC. IMPORTO
€ 21.109,00
€ 21.109,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

Riporto:

parapassero in rame da cm 10 e
nastro forato parapassero in rame
da 150 mm ripiegata sotto i listelli e
sopra il tavolato; creazione in
corrispondenza della sommita delle
falde, di aperture continue per la
fuoriuscita dell'aria delle camere di
ventilazione con limpiego di
sottocolmo di ventilazione per
coppi di ogni forma e misura,
idoneo per colmi orizzontali o
inclinati, con una sezione di uscita
dell'aria di oltre 400 cm2/m con ali
adesive in alluminio plissetato e
verniciato per aderire
perfettamente alla copertura ed
impedire all'acqua spinta dal vento
di infiltrarsi nel  sottomanto,
sottocolmo  costituito da due
elementi separati (supporto e
coperchio) per registrarne l'altezza;
creazione di rivestimento ligneo
sulle testate perimetrali per la
creazione di idoneo supporto al
rivestimento metallico. Il tutto in
opera eseguito su opere disposte a
qualunque altezza e comunque
conformate, compreso l'onere dei
ponteggi e delle opere provvisionali
occorrenti (eseguite secondo le
modalita previste dalle norme
vigenti), gli oneri per gli eventuali
lavori di demolizione, anche
parziale, della  muratura di
coronamento e per l'eventuale
innalzamento della stessa muratura
per rendere idoneo il piano di posa
del pacchetto di copertura, inclusa
l'eventuale stilatura laterale e
frontale, la formazione dei raccordi
al colmo, i canali di bordo, lo sfrido,
i tagli alle estremita delle falde e
per eventuali compluvi e displuvi,
l'incidenza dei ponteggi, con la sola
esclusione di eventuali lastre
metalliche per la formazione di
converse e scossaline. Sono altresi
incluse e compensate le eventuali
pulizie finali di quanto sporcato ed
ogni altro onere necessario per
dare l'opera eseguita a perfetta
regola darte. Misurata per
l'effettiva superficie della falda,
senza detrazione dei vuoti per
canne fumarie, lucernari o parti
sporgenti di superficie inferiore a
m2 1,00.

001
A Riportare:

IMPORTO
€ 21.109,00
€ 21.109,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

17

005.11.041.
001

Riporto:
aula
2x14,80x 3,75
sagrestia
4,60 x 6,20

Sommano 005.11.021.002/001

Manto in laterizio costituito da
tegole commerciali (esclusi cotti
pregiati), compresa la formazione
di compluvi, displuvi, la fornitura in
opera di aereatori, su falde a
semplice spiovente o a padiglione,
fornito in opera, eseguita a filari
regolari, continui allineati,
sovrapposizione  minima  degli
elementi 10 cm; compresi e
compensati gli oneri per la pulizia, i
necessari tagli in corrispondenza
dei compluvi e displuvi, i pezzi
speciali di completamento quali
tegole di colmo o di displuvio e
relativo fissaggio con legatura alla
struttura sottostante con filo di ferro
zincato o rame, foratura - se
necessaria - € ancoraggio con
appositi ganci delle prime due file
di coppi lungo le linee di gronda, i
raccordi, i terminali, lo sfrido, i
sollevamenti, i ponteggi, compresa
la stilatura laterale, la formazione
dei colmi con coppi, i cordoli
laterali, lo sfrido, i tagli alle
estremita delle falde e per
eventuali compluvi, l'incidenza dei
ponteggi ed escluse eventuali
lastre metalliche per la formazione
di converse e scossaline; misurata
per la superficie effettiva delle
falde, senza detrazioni dei vuoti
per canne fumarie, lucernari o parti
sporgenti di superficie inferiore a
m2 1.00. Il manto dovra essere
realizzato posando le tegole nuove
nella parte a canale e quelle
antiche nella parte a coppo, la posa
in opera del colmo e della fila di
gronda con sporgenze delle tegole
secondo la tradizione locale. Nel
caso di copertura senza canale i
gronda si dovra avere l'accortezza
di utilizzare tegole vecchie anche
per la prima fila sporgente dei
canali. Il tutto in opera eseguito su
opere disposte a qualunque altezza
e comunque conformate, compreso
l'onere dei ponteggi e delle opere

A Riportare:

m2

111,00

28,52

139,52

€

116,00

€ 21.109,00

€ 16.184,32

€ 37.293,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

18

021.16.101.
001

Riporto:

provvisionali occorrenti (eseguite
secondo le modalita previste dalle
norme vigenti), gli oneri per gli
eventuali lavori di demolizione,
anche parziale, della muratura di
coronamento e per l'eventuale
innalzamento della stessa muratura
per rendere idoneo il piano di posa
del manto di copertura anche in
seguito all'inserimento del coibente
termico, inclusa la stilatura laterale
e frontale, la formazione dei colmi
con coppi, i canali di bordo, lo
sfrido, i tagli alle estremita delle
falde e per eventuali compluvi e
displuvi, lincidenza dei ponteggi,
con la sola esclusione di eventuali
lastre metalliche per la formazione
di converse e scossaline. Sono
altresi incluse e compensate le
eventuali pulizie finali di quanto
sporcato ed ogni altro onere
necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.

005 con soli coppi
aula

2x 15,95 x 3,75
sagrestia

4,60 x 6,20

Sommano 005.11.041.001/005

Importo netto Lavori di copertura

LI Intonaci e tinteggiature

Intonaco premiscelato a base calce
idraulica naturale ad elevata
resistenza e plasticita, esente da
sali e posto in opera con lo
spessore medio di cm 2/3, su
superfici perfettamente pulite e
asciutte.  Trattate con idoneo
prodotto  steso a  pennello
costituente ponte di aderenza con |l
sottofondo. L'intonaco dovra essere
finito con frattazzo di legno e
secondo le indicazioni della D.L.,
incluso il ripristino dei giunti
deteriorati delle pareti con malta a
base calce ed eventuali
rinzeppamenti con materiale
lapideo idoneo e similare a quello
in opera , previa accurata
asportazione e pulitura profonda di
tutte le parti fatiscente e tale da
rendere le superfici perfettamente
liscie pulite atte a ricevere

148,15 |€

119,63

28,52

45,00

€ 37.293,32

€ 6.666,75

€ 43.960,07
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
l'intonaco suddetto, compreso |l
ponteggio, la pulizia finale ed ogni
altro onere per dare il titolo finito a
regola d'arte.
001 perinterni
aula parete sx
2x3,30x 3,70 24,42
2,55x 3,70 9,44
2,85x 3,70 10,55
controfacciata
5,80 x 3,70 21,46
0,50 x 5,80 x 1,15 3,34
parete dx
2x330x 3,70 24,42
3,10x 3,70 11,47
2,85x 3,70 10,55
archi intermedi
6x5,80x 3,70 128,76
(6x0,50) x 5,80 x 1,15 20,01
Sommano 021.16.101.001/001 m? 264,42 |€ 19,73 € 5.217,01

19 |021.16.101. |Intonaco premiscelato a base calce

001 idraulica naturale ad elevata
resistenza e plasticita, esente da
sali e posto in opera con lo
spessore medio di cm 2/3, su
superfici perfettamente pulite e
asciutte. Trattate con idoneo
prodotto steso a  pennello
costituente ponte di aderenza con il
sottofondo. L'intonaco dovra essere
finito con frattazzo di legno e
secondo le indicazioni della D.L.,
incluso il ripristino dei giunti
deteriorati delle pareti con malta a
base calce ed eventuali
rinzeppamenti con materiale
lapideo idoneo e similare a quello
in opera , previa accurata
asportazione e pulitura profonda di
tutte le parti fatiscente e tale da
rendere le superfici perfettamente
liscie pulite atte a ricevere
l'intonaco suddetto, compreso |l
ponteggio, la pulizia finale ed ogni
altro onere per dare il titolo finito a
regola d'arte.
101 per esterni
esterni
2x1590x 4,15 131,97
2x6,80x 4,20 57,12
A Riportare: 189,09 € 5.217,01
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC. IMPORTO

24

021.26.021.
007

Riporto:
2x6,80x (1,10/2)
detrazione
-1x2,30x 2,30
3,35x 2,30

Sommano 021.16.101.001/101

Tinteggiatura con pittura a base di
grassello di calce, di pareti e soffitti
con grassello a lunga stagionatura,
con prodotti di ritenuti di prima
qualita dalla D.L., del colore a
scelta della D.L., da applicare a
pennello, almeno a due mani o a
quante occorrono per ottenere un
colore uniforme su tutte le
superfici, compresa la
preparazione del paramento
murario mediante applicazione,
previa pulizia delle superfici, di una
mano di specifico prodotto fissativo
ad acqua non pigmentato. Il tutto in
opera eseguito su opere murarie
disposte a qualunque altezza e
comungque conformate, compreso
l'onere dei ponteggi e delle opere
provvisionali occorrenti (eseguite
secondo le modalita previste dalle
vigenti norme), comprese le
eventuali formazioni di
riquadrature, cornici o semplici
decorazioni di diverso colore (simili
alle esistenti e secondo le
indicazioni della Direzione dei
lavori), i materiali necessari per
l'esecuzione  dei lavori, gli
apparecchi, gli attrezzi, pulizie
finali di quanto sporcato, la
rimozione e lo smaltimento degli
eventuali sfridi nonché tutti gli oneri
e le prestazioni accessorie
necessarie per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

001 con additivi minerali, terre
naturali ed ossidi inorganici

aula parete sx
2x3,30x 3,70
2,55x 3,70
2,85x 3,70
controfacciata
5,80 x 3,70
0,50 x 5,80 x 1,15
parete dx
2x3,30x 3,70
A Riportare:

198,99 |€

189,09
7,48

-5,29
7,71

24,42
9,44
10,55

21,46
3,34

24,42
93,63

18,99

€ 5.217,01

€ 3.778,82

€ 8.995,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

25

26

021.26.003.
003

021.26.023.
001

Riporto:
3,10x 3,70
2,85x 3,70
archi intermedi
6 x5,80x 3,70
(6x0,50) x 5,80 x 1,15

Sommano 021.26.021.007/001
Aggrappante per tinteggiature.
Preparazione delle superfici
intonacate da tinteggiare con
l'applicazione  di un  fondo
pigmentato uniformante riempitivo,
dello stesso colore della pittura
finale, dato secondo le specifiche
tecniche del produttore, ogni onere
(inclusa tra l'altro I'eventuale pulizia
preliminare, rimozione di vecchie
pitture non aderenti al sottofondo)
magistero e nolo per dare il lavoro
certificato e a regola d'arte.

001 a base di resine siliconiche
in dispersione acquosa

esterni

2x 15,90 x 4,15

2x6,80x 4,20

2x6,80x (1,10/2)

detrazione

-1x2,30x 2,30

3,35x 2,30

Sommano 021.26.003.003/001

Tinteggiatura di pareti esterne con
almeno due mani di pittura
silossanica idrorepellente,
traspirante e resistente agli agenti
aggressivi in tinte correnti di
cartella, in tutto identiche a quelle
gia presenti in opera, data in opera
su superfici intonacate; compreso
lo sfrido e il tiro in alto su superfici
esterne, data secondo le specifiche
tecniche del produttore, compreso
ogni onere, magistero e nolo per
dare il lavoro certificato ed a regola
d'arte.

011
esterni
2x1590x 4,15
2x 6,80 x 4,20
2x 6,80 x (1,10/2)

silossaniche

A Riportare:

m?2

m2

93,63
11,47
10,55

128,76
20,01

264,42

131,97
57,12
7,48

-5,29
7,71

198,99

131,97
57,12
7,48
196,57

€

€

10,00

7,80

€

€

€

€

8.995,83

2.644,20

1.552,12

13.192,15
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC. IMPORTO

31

20

021.22.201.
001

005.05.002.
002

Riporto:
detrazione
-1x2,30x 2,30
3,35x 2,30

Sommano 021.26.023.001/011

Strato protettivo in battuto di
cocciopesto da  eseguirsi a
gualsiasi altezza con l'impiego di
tegole antiche macinate di diversa
colorazione per ottenere [I'effetto
cromatico necessario, con
l'aggiunta di sabbie e di leganti
quali calce idraulica naturale
(NHL), levigatura a mano della
superficie e trattamento finale della
stessa, giunti di lavorazione. Sono
inclusi inoltre gli oneri per il rilievo
della situazione prima e dopo
l'intervento, compreso l'onere del
ponteggio e delle opere
provvisionali ed inoltre ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Misurata
sulla effettiva superficie interessata
dall'intervento rilevata e
documentata fotograficamente e
graficamente dall'impresa e
valutato con laltezza media
riscontrata prima dell'intervento
medesimo.

001 .
copertura abside
2,50x 0,10

Sommano 021.22.201.001/001

Importo netto Intonaci e
tinteggiature

Pa Pavimenti

Vespaio di sottofondo. Dato in
opera con materiale misto di cava
eseguito mediante fornitura e posa
in opera di pietrame in scapoli,
pezzatura cm 15/20 compreso
sovrastante strato di intasamento e
ghiaia pezzatura cm 1/2, eseguito a
mano, incluso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Sono altresi inclusi gli
oneri per le opere murarie e la
fornitura dei materiali per la
formazione degli sfiati esterni, per
le condotte di aerazione fra i vari
ambienti interni, le griglie esterne
in rame o0 pvc a scelta della D.L.

196,57

-5,29
7,71

198,99

0,25
0,25

€

9,77

1.121,50

€ 13.192,15

€ 1.944,13

€ 280,38

€ 15.416,66
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

21

22

021.14.001.
001

021.24.005.
004

munite di reticella antinsetti.
001

aula

14,30 x 5,80 x 0,30

abside

4,35x 0,20

sagrestia

0x 5,10 x 3,90 x 0,25

Sommano 005.05.002.002/001

Massetto in calce idraulica naturale
(NHL 3,5) o biocalce, dato in opera
per sottofondi di pavimenti e opere
simili, incluso l'onere per la
formazione di pendenze, lisciato e
pronto a ricevere la
pavimentazione finale e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte, spessore minimo
cm 10:

001

aula

14,30 x 5,80
abside
sagrestia

0x 5,10 x 3,90

Sommano 021.14.001.001/001

Pavimentazione interna. Con
l'impiego di materiale lapideo
locale del tipo compatto con ridotta
quantita di bollosita superficiale, a
scelta della direzione dei lavori.
Dimensioni cm 50 x 100,
trattamento superficiale a scelta
della D.L. Compresa la fornitura, la
lavorazione delle stesse, i maggiori
oneri per la formazione di fasce e
riquadrature con materiali lapidei
autoctoni anche differenti, gli
eventuali tagli per l'inserimento di
lampade o scatole porta interrutori
a pavimento. Sono inoltre inclusi
gli oneri per la lavorazione
superficiale, che dovra essere
levigata e poi sabbiata e I'impiego
di protettivo impermeabilizzante
finale. Inclusa la formazione di
idoneo sottofondo in malta di calce
di idoneo spessore e l'incollaggio
con idoneo prodotto, la stuccatura
idonea o altro materiale a scelta
esclusiva della D.L. incluso ogni

A Riportare:

24,88

0,87

0,00

25,75

82,94
4,35

0,00

87,29

€

€

56,19

18,99

€ 1.446,89

€ 1.657,64

€ 3.104,53

Pag. 18 di 25




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

23

27

021.24.005.
011

021.50.011.
001

Riporto:

onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

001 spessore lastre cm 4
aula

14,25 x 5,80

abside

Sommano 021.24.005.004/001

Pietra basaltica compatta per
rivestimento di scala, davanzali e
soglie. Compresa la fornitura, la
lavorazione, levigatura sulle faccia
a vista, la formazione di
gocciolatoio su entrambi i lati, se
necessario, gli eventuali maggiori
oneri per la formazione di fasce e
riquadrature con materiali lapidei
autoctoni, inclusa la formazione di
idoneo sottofondo e lincollaggio
con idoneo prodotto, la stuccatura
con resine epossidiche o altro a
discrezione della D.L., incluso ogni
onere e magistero per dare |l
lavoro finito a regola d'arte.

006 spess. cm 4 per davanzali,
ecc

alzata zona absadale
420x 0,14

Sommano 021.24.005.011/006

Importo netto Pavimenti

In Infissi

Portone d'ingresso esternoin legno
di castagno, rovere o altra specie
analoga a scelta della D.L. Fornito
in opera con una o due ante, di
qualsiasi luce. Costituito da una
fodera interna dello spessore finito
d mm.32, telaio per le
specchiature di dimensioni variabili
da mm. 70x100 a mm. 70x120 su
formazione di cornicette modanate
all'interno del telaio della
lunghezza massima di mm. 20 con
formazione di  battente  per
l'inserimento della specchiatura di
mm. 25 formazione della
zoccolatura di base dello spessore
di mm. 50 e dell'altezza di mm.250
/300 compresa la formazione di
traversa orizzontale per la battuta
del portone posta alla sommita
della sezione di mm. 150x70
compresa l'eventuale formazione di

m?2

82,65
4,35

87,00

0,59
0,59

€

€

123,45

227,95

€ 3.104,53

€ 10.740,15

€ 134,49

€ 13.979,17
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

28

29

005.22.002.
002

005.22.002.
005

sopraluce con telaio fisso della
sezione di mm. 80x40 munito di
vetro termico compresa infine la
ferramenta di  ancoraggio e
chiusura, vetro camera con
antisfondamento e vetro di
sicurezza interno, la verniciatura
con prodotto impregnante a base
acquosa, trattamento con doppia
mano di vernice ignifuga classe X,
doppia mano di vernice antitarlo e
finitura con cere naturali:

001 legno di castagno
aula

1x1,45x 2,05

sagrestia

1,20 x 2,05

Sommano 021.50.011.001/001

Vetrata in legno di castagno,
rovere o altra specie analoga a
scelta della D.L. due o pil
scomparti fissi. Fornita in opera
inclusi gli oneri per I'eventuale
centinatura del serramento, del
telaio fisso e del'eventuale
controcassa. Costituita da telaio
fisso della sezione finita di mm
120x70. Sono compresi nel prezzo
eventuale controcassa, mostra,
cornici, guida a canaletto, regoletto
sagomato per il fissaggio dei vetri,
con telaietto, gocciolatoio,
ferramenta di ancoraggio e
chiusura, la verniciatura con
prodotto impregnante a base
acquosa, trattamento con doppia
mano di vernice ignifuga classe X,
doppia mano di vernice antitarlo e
finitura con cere naturali. Incluso
maniglione antipanico e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

001 in castagno
abside

Sommano 005.22.002.002/001

Fornitura di finestra o porta finestra
in legno di castagno, rovere o altra
specie analoga a scelta della D.L.
due o piu ante con scurini interni
della medesima essenza. Costituita
con battentature a profilo curvo e a
bocca di lupo lungo i lati
combacianti con il telaio,sono

A Riportare:

543|€

1,00 €

2,97

2,46

1,00

700,00

295,00

€

€

€

3.801,00

295,00

4.096,00
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC. IMPORTO

30

34

005.25.001.
002

023.01.006.
001

Riporto:

compresi nel prezzo mostra,
cornici, guida a canaletto, regoletto
sagomato per il fissaggio dei vetri,
gocciolatoio, ferramenta di
ancoraggio e chiusura, la
verniciatura con prodotto
impregnante a base acquosa,
trattamento con doppia mano di
vernice ignifuga classe X, doppia
mano di vernice antitarlo e finitura
con cere naturali. Inclusa maniglia
in acciaio inox satinato tipo
Amsterdam della Hoppe:

001 da telaio fisso sez. mm
30x65 con parti mobili intelaiate
della sezione finita di mm 85x70

sagrestia
1,00 x 1,20

Sommano 005.22.002.005/001

Vetrocamera con cristallo
stratificato. Con cristallo
antinfortunistico nel lato interno
tipo Visarm 33, bianco trasparente,
da 6/7, intercapedine da 6 mm e
sul lato esterno cristallo composto
da tre o piu lastre di cristallo con
interposti due o piu fogli di
polivinilbutirrale, per serramenti in
legno o in metallo, dato in opera su
predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro, compreso
il taglio, i tasselli di appoggio,
laterali e periferici, le guarnizione
in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la
pulitura, gli oneri per l'eventuale
centinatura, lo sfrido e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
aregola d'arte.

021 antisfondamento Visarm 11
/12 bianco trasparente (plastico
1.52)

abside
sagrestia
1,00 x 1,20

Sommano 005.25.001.002/021

Importo netto Infissi

|E Impianto elettrico

Cavidotto in pvc, a sezione
circolare per posa linee interrata,
autoestinguente dielettrico  serie
pesante, con resistenza allo

m2

1,20

1,20

1,00

1,20
2,20

€

€

460,80

185,85

€ 4.096,00

€ 552,96

€ 408,87

€ 5.057,83
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.

ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

UM.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

35

36

37

023.01.005.
002

023.01.005.
001

023.01.005.
001

schiacciamento superiore a 200 Kg
/cmq; fornito in opera incluso
l'onere dello scavo e successivo
rinterro su un letto di sabbia dello
spessore di 15,0 cm sul fondo dello
scavo, i pezzi speciali ove
occorrono, la  chiusura delle
giunzioni ed ogni altro onere per
fornire I'opera finita a regola d'arte.

003 del diametro di mm 63

da collocarsi sotto la
pavimentazione nuova

Sommano 023.01.006.001/003

Scatola di derivazione da incasso
in resina, fornitura e posa in opera
per impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, incluse opere
murarie (formazione di tracce,
ripristini, ecc.), i ponteggi ed opere
provvisionali e qualsiasi altro onere
e magistero per fornire I'opera finita
aregola d'arte:

003 dimensioni 170x145x70

da inserire nelle parti di nuova
edificazione

Sommano 023.01.005.002/003

Cavidotto  flessibile in PVC
autoestinguente. Serie pesante.
Dato in opera incluse le opere
murarie per la formazione di tracce
a qualsiasi altezza e su qualsiasi
muratura, incluse ponteggi ed
opere provvisionali, ripristini,
scatole di derivazione, pezzi
speciali, oneri di collegamento e
qualsiasi altro onere e magistero
per per fornire l'opera finita a
regola d'arte.

002 da25mm

da inserire nelle parti di nuova
edificazione

Sommano 023.01.005.001/002

Cavidotto  flessibile in  PVC
autoestinguente. Serie pesante.
Dato in opera incluse le opere
murarie per la formazione di tracce
a qualsiasi altezza e su qualsiasi
muratura, incluse ponteggi ed
opere provvisionali, ripristini,

A Riportare:

ml

ml

25,00

25,00

5,00
5,00

30,00

30,00

€

€

9,77

10,34

3,20

€ 244,25

€ 51,70

€ 96,00

€ 391,95
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.| ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO UM. | QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO
Riporto: € 391,95
scatole di derivazione, pezzi
speciali, oneri di collegamento e
gualsiasi altro onere e magistero
per per fornire l'opera finita a
regola d'arte.
003 da32mm
da inserire nelle parti di nuova
edificazione 30,00
Sommano 023.01.005.001/003 ml 30,00 € 3,71 € 111,30
Importo netto Impianto elettrico € 503,25
Riepilogo
LP Lavori preliminari € 10.473,61
LS Lavori di scavo € 2.279,46
LD Lavori di demolizione € 1.563,55
LR Lavori di restauro € 4.581,39
LC Lavori di consolidamento € 40.160,71
LF Lavori di copertura € 43.960,07
LI Intonaci e tinteggiature € 15.416,66
Pa Pavimenti € 13.979,17
In Infissi € 5.057,83
|E Impianto elettrico € 503,25
ImpC Sommano € 137.975,70
TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) -€ 7.096,99
IBA Importo soggetto aribasso € 130.878,71
RC Ribasso contrattuale del ...% € 0,00
IN Importo netto dei lavori € 137.975,70

Pag. 23 di 25




COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

DESCRIZIONE o
conice | caTecomiens | WPOTTO | IWRORTO | MPamTo | MroRTo | |,

LP Lavori preliminari € 1047361 € 10.473,61|€ 10.473,61 |€ 10.473,61 7,59%
LS Lavori di scavo € 227946 € 2.279,46|€ 2.279,46 |€ 2.279,46 1,65%
LD Lavori di demolizione |€ 1.563,55 |€ 1.563,55|€ 156355 |€ 1.563,55 1,13%
LR Lavori di restauro € 458139 € 4581,39|€ 4581,39 |€ 4.581,39 3,32%
LC Lavori di

consolidamento € 40.160,71 |€ 40.160,71/€ 40.160,71 € 40.160,71 29,11%
LF Lavori di copertura € 43.960,07 |€ 43.960,07|€ 43.960,07 € 43.960,07 31,86%
LI Intonaci e tinteggiature |€ 15.416,66 € 15.416,66 € 15.416,66 |€ 15.416,66 11,17%
Pa Pavimenti € 1397917 € 13.979,17|€ 13.979,17 |€ 13.979,17 10,13%
In Infissi € 505783 € 5.057,83/€ 5.057,83 € 5.057,83 3,67%
IE Impianto elettrico € 503,25 |€ 503,25 |€ 503,25 € 503,25 0,36%

TOTALE € 137.975,70 |€ 137.975,70/€ 137.975,70/€ 137.975,70 100,00%,
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Indice categorie

LP - Lavori preliminari

LS- Lavori di scavo

LD - Lavori di demolizione
LR - Lavori di restauro

LC - Lavori di consolidamento
LF - Lavori di copertura

LI - Intonaci e tinteggiature
Pa - Pavimenti

In - Infiss

|E - Impianto elettrico
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