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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

LP Lavori preliminari

1 003.91.001.
008

Compenso a corpo per oneri
specifici difficilmente quantificabili
a misura, inerenti l'impianto del
cantiere. Nella voce sono incluse
tutte quelle spese che l'appaltatore
deve sostenere per la realizzazione
dell'opera e per le misure di
sicurezza, compreso inoltre la
pulizia quotidiana dell'area e delle
baracche del cantiere, il carico,
trasporto e conferimento a pubblica
discarica dei detriti. Nella voce
sono inclusi gli oneri per la fornitura
di baracche per le maestranze,
inclusi i locali igienici, e quant'altro
previsto nel piano di sicurezza,
quella per la direzione dei lavori.
Nella presente voce sono inoltre
inclusi tutti gli oneri per le eventuali
disinfestazioni, per le spese di
contratto e tutti gli altri oneri
conseguenti all'appalto, ivi
comprese le spese per la stipula
delle assicurazioni necessarie a
norma di legge; la redazione degli
eventuali elaborati grafici,
documentazione fotografica,
incluso inoltre lo sgombero finale a
lavori ultimati. Nella presente voce
sono inclusi e compensati tutti gli
oneri per gli allacci provvisori.

 
            1,00

Sommano 003.91.001.008 corpo 
 
            1,00 €          1.400,00 €         1.400,00

2 060.03.001.
002

Rimozione di vegetazione
superiore fortemente radicata,
mediante applicazione di due cicli
di biocida, inclusa preventiva
verifica di compatibilità del biocida
con il litoide/i presenti nella
muratura, successiva rimozione
manuale delle parti aeree delle
piante e delle radici, carico,
trasporto e conferimento a
discarica autorizzata dei materiali
di risulta e dei residui dei biocidi,
su:

002     su superfici

2 x 15,90 x 0,50
 
          15,90

2 x 5,90 x 0,50
 
            5,90

Sommano 060.03.001.002/002 m²
 
          21,80 €            109,64 €         2.390,15

3 060.03.001.
005

Diserbo di aree. Inclusi gli oneri per
la successiva pulizia dell'area, il
carico, trasporto e conferimento a

A Riportare: €         3.790,15
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Riporto: €         3.790,15

discarica dei materiali di risulta, il
taglio, l'accattastamento di piante
superiori esistenti e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte:

001      eseguito con macchina
falciatrice

aula

14,30 x 5,74
 
          82,08

sagrestia

5,10 x 3,90
 
          19,89

2 x 15,90 x 1,50
 
          47,70

7,00 x 2,00
 
          14,00

12,00 x 1,50
 
          18,00

Sommano 060.03.001.005/001 m²
 
        181,67 €                5,43 €            986,47

5 001.04.011.
002

ponteggio metallico in elementi
prefabbricati. Per facciate semplici,
compreso il trasporto dei materiali,
il montaggio e lo smontaggio, piano
di calpestio e scale, paratacco,
ancoraggio alla facciata, reti di
protezione, illuminazione notturna
e idonea segnaletica; la
misurazione viene eseguita in
proiezione verticale dell'intera
realizzazione dell'opera, con
altezza considerata fino all'ultimo
corrente orizzontale di parapetto
esterno installato. Con rete di
protezione schermatura 35 %:

010     per tutta la durata del
cantiere

prospetti laterali

4 x 16 x 4,00
 
        256,00

2 x 10,00 x 4,00
 
          80,00

Sommano 001.04.011.002/010 m²
 
        336,00 €              16,50 €         5.544,00

6 001.04.026.
001

Nolo di opere di puntellamento o
ponteggi speciali realizzati a
protezione di strutture verticali e
orizzontali fatiscenti e/o cadenti
eseguite con elementi metallici a
giunti tipo “innocenti” e strutture di
supporto in legname. Realizzato di
qualsiasi forma e dimensione ed
eventualmente corredato da calcoli
statici (se richiesto dal D. dei L.).
Dato in opera comprese tutte le
opere occorrenti e previste dalla
vigente normativa in materia di
sicurezza ed igiene del lavoro;
comprendente sempre comunque

A Riportare: €        10.320,62
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Riporto: €        10.320,62

opere protettive quali piani lavoro
di larghezza minima 1 mt,
parapetti, scarpe e fermapiedi,
mantovane protettive, basette,
spinotti e giunti a trazione,
necessari pezzi speciali, scarichi di
terra dell’intera struttura e
collegamento equipotenziale,
inclusi anche particolari lavorazioni
in legname quali centine,
ammorsature di struttura,
collegamenti e impalcati intermedi
e finali e quanto altro occorrente
per eseguire il lavoro a perfetta
regola d’arte. Dato in opera per un
tempo massimo di mesi otto,
compreso il montaggio e lo
smontaggio:

001     fino ad un’altezza massima
di mt 15.00

puntelli ripristino archi

3 x 4,15 x 0,50
 
            6,23

abside

2,00 x 0,30
 
            0,60

Sommano 001.04.026.001/001 m²
 
            6,83 €              22,40 €            152,99

Importo netto Lavori preliminari €        10.473,61

LS Lavori di scavo

4 021.01.011.
003

Scavo di sbancamento. In materie
di qualsiasi natura e consistenza,
comprese le necessarie armature,
l'innalzamento delle materie ai
margini dello scavo e l'eventuale
successivo reinterro con una parte
delle materie scavate, il tutto
eseguito con mezzi meccanici o a
mano, compresi gli oneri per il
carico, scarriolamento, trasporto a
rilevato o a rifiuto; inclusi gli oneri
per il conferimento a discarica dei
materiali di risulta:

002     eseguito con mezzo
meccanico di piccole dimensioni.

aula

14,30 x 5,90 x 0,30
 
          25,31

0,60 x 4,20 x 0,30
 
            0,76

sagrestia

3,90 x 5,20 x 0,40
 
            8,11

Sommano 021.01.011.003/002 m³
 
          34,18 €              66,69 €         2.279,46

Importo netto Lavori di scavo €         2.279,46

LD Lavori di demolizione
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8 021.02.051.
001

Smontaggio eseguito a mano di
murature in pietrame di qualsiasi
natura, di mattoni pieni o mista,
eseguita a qualsiasi altezza a
settori o in breccia su manufatti di
qualsiasi forma e spessore,
eseguita con punta di ferro e
mazzuolo o con l'ausilio di idonei
mezzi meccanici, con ogni cautela,
compresi e compensati gli oneri
per il calo a terra delle macerie, le
necessarie opere provvisionali a
protezione delle strutture superstiti
o adiacenti, accatastamento e
pulizia del materiale giudicato
recuperabile, che rimarrà di
proprietà del Committente,
trasporto fino alla piazzola di
accumulo entro l'area di cantiere,
carico e allontanamento delle
macerie di risulta non recuperabile
a pubblica discarica, l'indennità di
discarica, ponti di servizio e
quant'altro necessario per dare il
titolo finito a regola d'arte.

001     andante

superfetazioni zona absidale
 
            4,50

Sommano 021.02.051.001/001 m³
 
            4,50 €            145,00 €            652,50

13 021.02.261.
012

Smontaggio di pavimentazione in
lastre di pietra, dimensioni degli
elementi compositi inferiori al m²,
compreso relativo sottofondo fino a
10 cm di spessore, da eseguirsi
con ogni cautela, utilizzando tutti
gli accorgimenti necessari per il
recupero delle lastre ancora integre
e riutilizzabili, compreso eventuale
onere per la numerazione e
rilevazione degli elementi come da
indicazioni, escluse opere di
preconsolidamento lapideo;
compresi e compensati gli oneri
relativi alla cernita, pulitura,
accatastamento e pulizia delle
lastre giudicate riutilizzabili che
rimarranno di proprietà
dell'Amministrazione, trasporto sino
alla piazzola di accumulo entro
l'area di cantiere, carico e
allontanamento del materiale di
risulta alle pubbliche discariche e
l'indennità di discarica.

001     lastre fino a 8 cm di
spessore

aula

A Riportare: €            652,50
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0,30 x 16 x 7,00
 
          33,60

sagrestia

0,30 x 3,90 x 5,20
 
            6,08

Sommano 021.02.261.012/001 m²
 
          39,68 €              22,96 €            911,05

Importo netto Lavori di demolizione €         1.563,55

LR Lavori di restauro

32 021.36.001.
002

Preliminare pulitura di superficie
lapidea o altro mediante l'impiego
di pennelli a pelo lungo e morbido
o con getto d'aria a bassa
pressione. Compresi inoltre gli
oneri per i ponteggi e le opere
provvisionali e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte e pronto per
i successivi interventi.

001     .

pilastri

4 x (0,70+1,80) x 2,50
 
          25,00

(0,80+1,15) x 2,50
 
            4,88

Sommano 021.36.001.002/001 m²
 
          29,88 €                8,02 €            239,64

33 021.06.320.
301

Ricostruzione e consolidamento di
volte di pietra, mattoni e miste
mediante rifacimento parziale di
volte o settori delle stesse con
sistema tradizionale realizzata con
materiale di recupero nell'ambito
del cantiere, oppure di nuova
fornitura, legate con malta di calce
con ripristino delle caratteristiche
statiche originali, escluse le
centine,  il successivo
riempimento, compreso i necessari
ponteggi di servizio dell'altezza di
1,99 m,  eseguito con integrazione
con malte di calce NHL 5 ecc.:

010     pietra a spacco ad elementi
lunghi e appiattiti di nuova fornitura
legata con malta di calce per
quantità non inferiori a 0,5 m3 per
singoli interventi

archi intermedi

(3x3,14) x (4,20/2) x 0,60 x 0,40
 
            4,75

arco abside

1,25 x 0,80 x 0,50
 
            0,50

Sommano 021.06.320.301/010 m³
 
            5,25 €            827,00 €         4.341,75

Importo netto Lavori di restauro €         4.581,39

LC Lavori di consolidamento
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7 021.06.110.
003

Restauro e consolidamento di
murature in materiale lapideo
mediante la cucitura dei conci per
l'ammorsamento negli angolari. Da
realizzarsi con perforazioni
incrociate di legatura tra i maschi
murari eseguita con trapano
rotativo per almeno i 2/3 dello
spessore murario; armatura con
barre secondo le specifiche di
seguito descritte, successiva
iniezione con resina epossidica o
altra resina individuata tramite
campionatura e litotipo presente. Il
tutto comprensivo dei materiali e
della manodopera per dare il titolo
finito a perfetta regola d'arte.
Misurato per la dimensione delle
barre inserite nei fori eseguiti nella
muratura, con armatura di:

304     fibra di carbonio, diametro
mm 10

ammorsamento degli archi
intermedi alle strutture perimetrali

(6x4) x 0,80
 
          19,20

Sommano 021.06.110.003/304 ml
 
          19,20 €            148,00 €         2.841,60

9 021.10.001.
001

Muratura in pietrame sbozzato o
semisquadrato, anche in
integrazione, eseguita a qualsiasi
altezza, su manufatti verticali o
inclinati, di qualsiasi forma
planimetrica, eseguita con malta di
calce aerea e/o idraulica dosate a
350 kg per m³ di inerte,
caratteristiche d'impasto da
concordarsi, eseguita anche in
breccia per integrazioni, secondo
tessitura e tecnica costruttiva
originaria, anche sotto livello
rispetto alla muratura originale
esistente, comprese piccole
demolizioni di ammorsamento,
pulizia e bagnatura degli eventuali
brani murari da connettere,
compreso l'approvvigionamento del
materiale lapideo, anche di
recupero sul luogo, compresi e
compensati gli oneri per la
formazione degli spigoli, delle
lesene, dei marcapiani, dei riquadri
per porte o finestre di qualsiasi
forma, i ponteggi, l'abbassamento,
lo sgombero, il trasporto alle
pubbliche discariche del materiale
di risulta e l'indennità di discarica.

A Riportare: €         2.841,60
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001     con pietrame nuovo

innalzamento murature perimetrali

parete laterale sx

14,25 x 0,50 x 0,60
 
            4,28

parete laterale dx

3,80 x 0,50 x 1,00
 
            1,90

10,40 x 0,50 x 3,00
 
          15,60

pareti anteriore e posteriore

2 x 6,75 x 0,50 x 0,80
 
            5,40

pilastri

2 x 0,90 x 0,65 x 3,00
 
            3,51

sagrestia

4,00 x 0,60 x 3,20
 
            7,68

Sommano 021.10.001.001/001 m³
 
          38,37 €            494,00 €        18.954,78

10 021.06.011.
003

Consolidamento di murature
lesionate, eseguito con metodo
cuci e scuci mediante la
sostituzione di piccoli tratti
orizzontali, il  riempimento di vuoti,
mancanze o cavita al fine di
ricostituire la continuità della
muratura, con impiego di idonee
malte, preventivamente
campionate ed approvate dalla
D.L. e dalla competente
Soprintendenza,  il calo e il carico
su qualsiasi mezzo di trasporto dei
materiali di risulta, misurazione
minima di 0,25 mc, compresi i
necessari ponteggi di servizio di
altezza fino a 1,99 m

001     di muratura di pietrame con
l'utilizzo di materiali provenienti da
demolizioni nel cantiere o da altri
luoghi, preventivamente approvati,
inclusa la documentazione grafica,
fotografica pre-durante e post
intervento

aula

0,50 x 14,50 x 0,55 x 2,20
 
            8,77

Sommano 021.06.011.003/001 m³
 
            8,77 €            950,00 €         8.331,50

11 021.06.022.
001

Consolidamento di fondazioni
eseguito con il metodo cuci e scuci
per una profondità fino a 2,0 m,
eseguito a tratti non contigui, per
lunghezze inferiori a 0,50 m,
compreso il necessario
puntellamento,  la demolizione e la
ricostruzione delle strutture
esistenti e del magrone di

A Riportare: €        30.127,88
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sottofondo dello spessore di 10 cm
ed il puntellamento della
sovrastante struttura, questo
costituito da tavoloni e puntoni a
sezione circolare in legno posti ad
interasse di m 1,00 su entrambe le
facciate della parete, il
sollevamento o il calo dei materiali,
escluso lo scavo a cuci e scuci,
eseguito:

005     con  mattoni pieni e malta
espansiva premiscelata

parete laterale dx

14,50 x 1,00 x 0,50
 
            7,25

Sommano 021.06.022.001/005 m³
 
            7,25 €          1 080,10 €         7.830,73

12 021.06.971.
021

Catena catenaria, di contenimento
compresa piastra inclusi gli oneri
per ponteggio, formazione della
sede di alloggiamento, l'eventuale
formazione di perforazioni,
alloggiamento nella sede del
tirante, ripristino della muratura
originaria con l'impiego di malte di
calce idraulica, imbullonatura e
bloccaggio, il trattamento del ferro
con protettivi e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

001     in ferro forgiato

diametro 26 mm

3 x 7,50 x 4,17
 
          93,83

capochiave dim 500x 105 x 18 mm

6 x 7,43
 
          44,58

Sommano 021.06.971.021/001 kg
 
        138,41 €              15,91 €         2.202,10

Importo netto Lavori di
consolidamento €        40.160,71

LF Lavori di copertura

14 021.20.006.
003

Orditura principale e secondaria in
legno di tetto (capriate, arcarecci,
travicelli, ecc.); fornitura e posa in
opera, inclusi gli oneri per la
formazione di sedi murarie, nella
voce sono inclusi gli eventuali oneri
per la verifica della struttura
esistente ed il recupero dell'orditura
recuperabile e riutilizzabile, inclusi
il trattamento antitarlo ed ignifugo,
ponteggi, opere provvisionali e
quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a perfetta regola
d'arte, in:
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001     castagno nazionale

chiesa

5 x 3,50 x 0,14 x 0,18
 
            0,44

5 x 3,60 x 0,14 x 0,18
 
            0,45

5 x 3,40 x 0,14 x 0,18
 
            0,43

5 x 3,80 x 0,14 x 0,18
 
            0,48

(2x4x5) x 3,20 x 0,10 x 0,10
 
            1,28

sagrestia

6 x 4,50 x 0,16 x 0,22
 
            0,95

6 x 5,00 x 0,10 x 0,10
 
            0,30

Sommano 021.20.006.003/001 m³
 
            4,33 €          1.980,00 €         8.573,40

15 021.20.011.
001

Tavolato continuo in legno
dell'essenza  specificata; compresa
la fornitura e la posa in opera,
piallate e unito a mezzo appoggio,
fissato alle travi portanti in legno o
acciaio con chiodi o viti. Sono
inclusi gli oneri per quota parte
ponteggio e per le opere
provvisionali occorrenti, per la
formazione del piano di posa,
incluse tutte le opere murarie, tagli
murature anche in materiale
lapideo, tagli, sfridi, adattamenti su
compluvi e displuvi delle falde,
compresa la verniciatura con due
mani di impregnante a base
acquosa, trattamento con doppia
mano di vernice ignifuga classe 1,
doppia mano di antitarlo e
funghicida e finitura con cere
naturali, formazione di fori, asole e
quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

001     castagno, spess 28 mm.

aula

2 x 14,90 x 3,10
 
          92,38

sagrestia

5,20 x 4,15
 
          21,58

Sommano 021.20.011.001/001 m²
 
        113,96 €            110,00 €        12.535,60

16 005.11.021.
002

Sottomanto di copertura
microventilato e coibentato in
legno, così composto: freno a
vapore costituito da membrana tipo
airgard SD 102 gr/m2, posata a
secco con sormonto teli di almeno
10 cm.; listelli in legno lamellare di
abete impregnati in autoclave
(antitarlo e antimuffa) aventi
sezione cm 6x4, posati

A Riportare: €        21.109,00
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ortogonalmente alla linea di gronda
con la dimensione maggiore in
orizzontale, ad interasse cm 50
circa, assicurati al supporto
mediante viti truciolari o altre
idonei al supporto, in ragione di
una vite ogni ml; pannello in
sughero autoespandente tipo
Corkpan, marcato CE, dimensioni
pannello 100x50x4 cm posto tra i
listelli di cui sopra a secco sulla
barriera a vapore; listelli in legno
lamellare di abete impregnati in
autoclave (antitarlo e antimuffa)
aventi sezione cm 6x4, posati
parallelamente alla linea di gronda
con la dimensione maggiore in
verticale ad interasse di cm 100
circa e saranno assicurate al
supporto mediante viti poste in
ragione di una ogni metro lineare
circa; pannello in sughero
autoespandente tipo Corkpan,
marcato CE, dimensioni pannello
100x50x6 cm posato a secco tra i
listelli di cui sopra; sottomanto
impermeabile traspirante costituito
da telo traspirante e riflettente tipo
DuPont Airgard reflective 149 gr
/m2, posto parallelamente alla linea
di gronda con una sovrapposizione
dei teli di almeno 10 cm e giuntati
con nastro biadesivo idoneo; listelli
in legno lamellare di abete
impregnati in autoclave (antitarlo e
antimuffa) aventi sezione cm 6x4,
essi saranno posati in doppia
orditura a definire le camere di
ventilazione, ortogonalmente ai
sottostanti, con la dimensione
minore in verticale, ad interasse di
cm 66 circa e saranno assicurate ai
listelli sottostanti mediante chiodi
ring 28/90 posti in ragione di due
per ogni incrocio con assi dei
supporti; tavolato di abete grezzo
da segheria di spessore non
inferiore a mm 25, larghezza
massima mm 120, chiodato "a
posa aperta" con giunto 5-10 cmm
sul sottostante listello; guaina
traspirante tipo Tyvek Max Protect,
206 g/m2; creazione, in
corrispondenza della linea di
gronda, di aperture continue per
l'ingresso dell'aria nelle camere di
ventilazione, protette contro
l'ingresso di uccelli da pettine

A Riportare: €        21.109,00
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parapassero in rame da cm 10 e
nastro forato parapassero in rame
da 150 mm ripiegata sotto i listelli e
sopra il tavolato; creazione in
corrispondenza della sommita delle
falde, di aperture continue per la
fuoriuscita dell'aria delle camere di
ventilazione con l'impiego di
sottocolmo di ventilazione per
coppi di ogni forma e misura,
idoneo per colmi orizzontali o
inclinati, con una sezione di uscita
dell'aria di oltre 400 cm2/m con ali
adesive in alluminio plissetato e
verniciato per aderire
perfettamente alla copertura ed
impedire all'acqua spinta dal vento
di infiltrarsi nel sottomanto,
sottocolmo costituito da due
elementi separati (supporto e
coperchio) per registrarne l'altezza;
creazione di rivestimento ligneo
sulle testate perimetrali per la
creazione di idoneo supporto al
rivestimento metallico. Il tutto in
opera eseguito su opere disposte a
qualunque altezza e comunque
conformate, compreso l'onere dei
ponteggi e delle opere provvisionali
occorrenti (eseguite secondo le
modalità previste dalle norme
vigenti), gli oneri per gli eventuali
lavori di demolizione, anche
parziale, della muratura di
coronamento e per l'eventuale
innalzamento della stessa muratura
per rendere idoneo il piano di posa
del pacchetto di copertura, inclusa
l'eventuale stilatura laterale e
frontale, la formazione dei raccordi
al colmo, i canali di bordo, lo sfrido,
i tagli alle estremità delle falde e
per eventuali compluvi e displuvi,
l'incidenza dei ponteggi, con la sola
esclusione di eventuali lastre
metalliche per la formazione di
converse e scossaline. Sono altresì
incluse e compensate le eventuali
pulizie finali di quanto sporcato ed
ogni altro onere necessario per
dare l'opera eseguita a perfetta
regola d'arte. Misurata per
l'effettiva superficie della falda,
senza detrazione dei vuoti per
canne fumarie, lucernari o parti
sporgenti di superficie inferiore a
m2 1,00.

001     .

A Riportare: €        21.109,00
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Riporto: €        21.109,00

aula

2 x 14,80 x 3,75
 
        111,00

sagrestia

4,60 x 6,20
 
          28,52

Sommano 005.11.021.002/001 m²
 
        139,52 €            116,00 €        16.184,32

17 005.11.041.
001

Manto in laterizio costituito da
tegole commerciali (esclusi cotti
pregiati), compresa la formazione
di compluvi, displuvi, la fornitura in
opera di aereatori, su falde a
semplice spiovente o a padiglione,
fornito in opera, eseguita a filari
regolari, continui allineati,
sovrapposizione minima degli
elementi 10 cm; compresi e
compensati gli oneri per la pulizia, i
necessari tagli in corrispondenza
dei compluvi e displuvi, i pezzi
speciali di completamento quali
tegole di colmo o di displuvio e
relativo fissaggio con legatura alla
struttura sottostante con filo di ferro
zincato o rame, foratura - se
necessaria - e ancoraggio con
appositi ganci delle prime due file
di coppi lungo le linee di gronda, i
raccordi, i terminali, lo sfrido, i
sollevamenti, i ponteggi, compresa
la stilatura laterale, la formazione
dei colmi con coppi, i cordoli
laterali, lo sfrido, i tagli alle
estremità delle falde e per
eventuali compluvi, l'incidenza dei
ponteggi ed escluse eventuali
lastre metalliche per la formazione
di converse e scossaline; misurata
per la superficie effettiva delle
falde, senza detrazioni dei vuoti
per canne fumarie, lucernari o parti
sporgenti di superficie inferiore a
m2 1.00. Il manto dovrà essere
realizzato posando le tegole nuove
nella parte a canale e quelle
antiche nella parte a coppo, la posa
in opera del colmo e della fila di
gronda con sporgenze delle tegole
secondo la tradizione locale. Nel
caso di copertura senza canale i
gronda si dovrà avere l'accortezza
di utilizzare tegole vecchie anche
per la prima fila sporgente dei
canali. Il tutto in opera eseguito su
opere disposte a qualunque altezza
e comunque conformate, compreso
l'onere dei ponteggi e delle opere

A Riportare: €        37.293,32
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Riporto: €        37.293,32

provvisionali occorrenti (eseguite
secondo le modalità previste dalle
norme vigenti), gli oneri per gli
eventuali lavori di demolizione,
anche parziale, della muratura di
coronamento e per l'eventuale
innalzamento della stessa muratura
per rendere idoneo il piano di posa
del manto di copertura anche in
seguito all'inserimento del coibente
termico,  inclusa la stilatura laterale
e frontale, la formazione dei colmi
con coppi, i canali di bordo, lo
sfrido, i tagli alle estremità delle
falde e per eventuali compluvi e
displuvi, l'incidenza dei ponteggi,
con la sola esclusione di eventuali
lastre metalliche per la formazione
di converse e scossaline. Sono
altresì incluse e compensate le
eventuali pulizie finali di quanto
sporcato ed ogni altro onere
necessario per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte.

005     con soli coppi

aula

2 x 15,95 x 3,75
 
        119,63

sagrestia

4,60 x 6,20
 
          28,52

Sommano 005.11.041.001/005 m²
 
        148,15 €              45,00 €         6.666,75

Importo netto Lavori di copertura €        43.960,07

LI Intonaci e tinteggiature

18 021.16.101.
001

Intonaco premiscelato a base calce
idraulica naturale ad elevata
resistenza e plasticita, esente da
sali e posto in opera con lo
spessore medio di cm 2/3, su
superfici perfettamente pulite e
asciutte. Trattate con idoneo
prodotto steso a pennello
costituente ponte di aderenza con il
sottofondo. L'intonaco dovrà essere
finito con frattazzo di legno e
secondo le indicazioni della D.L.,
incluso il ripristino dei giunti
deteriorati delle pareti con malta a
base calce ed eventuali
rinzeppamenti con materiale
lapideo idoneo e similare a quello
in opera , previa accurata
asportazione e pulitura profonda di
tutte le parti fatiscente e tale da
rendere le superfici perfettamente
liscie pulite atte a ricevere
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l'intonaco suddetto, compreso il
ponteggio, la pulizia finale ed ogni
altro onere per dare il titolo finito a
regola d'arte.

001     per interni

aula parete sx

2 x 3,30 x 3,70
 
          24,42

2,55 x 3,70
 
            9,44

2,85 x 3,70
 
          10,55

controfacciata

5,80 x 3,70
 
          21,46

0,50 x 5,80 x 1,15
 
            3,34

parete dx

2 x 3,30 x 3,70
 
          24,42

3,10 x 3,70
 
          11,47

2,85 x 3,70
 
          10,55

archi intermedi

6 x 5,80 x 3,70
 
        128,76

(6x0,50) x 5,80 x 1,15
 
          20,01

Sommano 021.16.101.001/001 m²
 
        264,42 €              19,73 €         5.217,01

19 021.16.101.
001

Intonaco premiscelato a base calce
idraulica naturale ad elevata
resistenza e plasticita, esente da
sali e posto in opera con lo
spessore medio di cm 2/3, su
superfici perfettamente pulite e
asciutte. Trattate con idoneo
prodotto steso a pennello
costituente ponte di aderenza con il
sottofondo. L'intonaco dovrà essere
finito con frattazzo di legno e
secondo le indicazioni della D.L.,
incluso il ripristino dei giunti
deteriorati delle pareti con malta a
base calce ed eventuali
rinzeppamenti con materiale
lapideo idoneo e similare a quello
in opera , previa accurata
asportazione e pulitura profonda di
tutte le parti fatiscente e tale da
rendere le superfici perfettamente
liscie pulite atte a ricevere
l'intonaco suddetto, compreso il
ponteggio, la pulizia finale ed ogni
altro onere per dare il titolo finito a
regola d'arte.

101     per esterni

esterni

2 x 15,90 x 4,15
 
        131,97

2 x 6,80 x 4,20
 
          57,12

A Riportare:
 
        189,09 €         5.217,01
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Riporto:
 
        189,09 €         5.217,01

2 x 6,80 x (1,10/2)
 
            7,48

detrazione

-1 x 2,30 x 2,30
 
           -5,29

3,35 x 2,30
 
            7,71

Sommano 021.16.101.001/101 m²
 
        198,99 €              18,99 €         3.778,82

24 021.26.021.
007

Tinteggiatura con pittura a base di
grassello di calce, di pareti e soffitti
con grassello a lunga stagionatura,
con prodotti di ritenuti di prima
qualità dalla D.L., del colore a
scelta della D.L., da applicare a
pennello, almeno a due mani o a
quante occorrono per ottenere un
colore uniforme su tutte le
superfici, compresa la
preparazione del paramento
murario mediante applicazione,
previa pulizia delle superfici, di una
mano di specifico prodotto fissativo
ad acqua non pigmentato. Il tutto in
opera eseguito su opere murarie
disposte a qualunque altezza e
comunque conformate, compreso
l'onere dei ponteggi e delle opere
provvisionali occorrenti (eseguite
secondo le modalità previste dalle
vigenti norme), comprese le
eventuali formazioni di
riquadrature, cornici o semplici
decorazioni di diverso colore (simili
alle esistenti e secondo le
indicazioni della Direzione dei
lavori), i materiali necessari per
l'esecuzione dei lavori, gli
apparecchi, gli attrezzi, pulizie
finali di quanto sporcato, la
rimozione e lo smaltimento degli
eventuali sfridi nonché tutti gli oneri
e le prestazioni accessorie
necessarie per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

001     con additivi minerali, terre
naturali ed ossidi inorganici

aula parete sx

2 x 3,30 x 3,70
 
          24,42

2,55 x 3,70
 
            9,44

2,85 x 3,70
 
          10,55

controfacciata

5,80 x 3,70
 
          21,46

0,50 x 5,80 x 1,15
 
            3,34

parete dx

2 x 3,30 x 3,70
 
          24,42

A Riportare:
 
          93,63 €         8.995,83
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Riporto:
 
          93,63 €         8.995,83

3,10 x 3,70
 
          11,47

2,85 x 3,70
 
          10,55

archi intermedi

6 x 5,80 x 3,70
 
        128,76

(6x0,50) x 5,80 x 1,15
 
          20,01

Sommano 021.26.021.007/001 m²
 
        264,42 €              10,00 €         2.644,20

25 021.26.003.
003

Aggrappante per tinteggiature.
Preparazione delle superfici
intonacate da tinteggiare con
l'applicazione di un fondo
pigmentato uniformante riempitivo,
dello stesso colore della pittura
finale, dato secondo le specifiche
tecniche del produttore, ogni onere
(inclusa tra l'altro l'eventuale pulizia
preliminare, rimozione di vecchie
pitture non aderenti al sottofondo)
magistero e nolo per dare il lavoro
certificato e a regola d'arte.

001     a base di resine siliconiche
in dispersione acquosa

esterni

2 x 15,90 x 4,15
 
        131,97

2 x 6,80 x 4,20
 
          57,12

2 x 6,80 x (1,10/2)
 
            7,48

detrazione

-1 x 2,30 x 2,30
 
           -5,29

3,35 x 2,30
 
            7,71

Sommano 021.26.003.003/001 m²
 
        198,99 €                7,80 €         1.552,12

26 021.26.023.
001

Tinteggiatura di pareti esterne con
almeno due mani di pittura
silossanica idrorepellente,
traspirante e resistente agli agenti
aggressivi in tinte correnti di
cartella, in tutto identiche a quelle
già presenti in opera, data in opera
su superfici intonacate; compreso
lo sfrido e il tiro in alto su superfici
esterne, data secondo le specifiche
tecniche del produttore, compreso
ogni onere, magistero e nolo per
dare il lavoro certificato ed a regola
d'arte.

011     silossaniche

esterni

2 x 15,90 x 4,15
 
        131,97

2 x 6,80 x 4,20
 
          57,12

2 x 6,80 x (1,10/2)
 
            7,48

A Riportare:
 
        196,57 €        13.192,15
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Riporto:
 
        196,57 €        13.192,15

detrazione

-1 x 2,30 x 2,30
 
           -5,29

3,35 x 2,30
 
            7,71

Sommano 021.26.023.001/011 m²
 
        198,99 €                9,77 €         1.944,13

31 021.22.201.
001

Strato protettivo in battuto di
cocciopesto da eseguirsi a
qualsiasi altezza con l'impiego di
tegole antiche macinate di diversa
colorazione per ottenere  l'effetto
cromatico necessario, con
l'aggiunta di sabbie e di  leganti
quali calce idraulica naturale
(NHL), levigatura a mano della
superficie e trattamento finale della
stessa, giunti di lavorazione. Sono
inclusi inoltre gli oneri per il rilievo
della situazione prima e dopo
l'intervento, compreso l'onere del
ponteggio e delle opere
provvisionali ed inoltre ogni onere
e magistero per dare il lavoro finito
a perfetta regola d'arte. Misurata
sulla effettiva superficie interessata
dall'intervento rilevata e
documentata fotograficamente e
graficamente dall'impresa e
valutato con l'altezza media
riscontrata prima dell'intervento
medesimo.

001     .

copertura abside

2,50 x 0,10
 
            0,25

Sommano 021.22.201.001/001 m³
 
            0,25 €          1.121,50 €            280,38

Importo netto Intonaci e
tinteggiature €        15.416,66

Pa Pavimenti

20 005.05.002.
002

Vespaio di sottofondo. Dato in
opera con materiale misto di cava
eseguito mediante fornitura e posa
in opera di pietrame in scapoli,
pezzatura cm 15/20 compreso
sovrastante strato di intasamento e
ghiaia pezzatura cm 1/2, eseguito a
mano, incluso ogni onere e
magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte. Sono altresì inclusi gli
oneri per le opere murarie e la
fornitura dei materiali per la
formazione degli sfiati esterni, per
le condotte di aerazione fra i vari
ambienti interni, le griglie esterne
in rame o pvc a scelta della D.L.
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munite di reticella antinsetti.

001     .

aula

14,30 x 5,80 x 0,30
 
          24,88

abside

4,35 x 0,20
 
            0,87

sagrestia

0 x 5,10 x 3,90 x 0,25
 
            0,00

Sommano 005.05.002.002/001 m³
 
          25,75 €              56,19 €         1.446,89

21 021.14.001.
001

Massetto in calce idraulica naturale
(NHL 3,5) o biocalce, dato in opera
per sottofondi di pavimenti e opere
simili, incluso l'onere per la
formazione di pendenze, lisciato e
pronto a ricevere la
pavimentazione finale e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte, spessore minimo
cm 10:

001     .

aula

14,30 x 5,80
 
          82,94

abside
 
            4,35

sagrestia

0 x 5,10 x 3,90
 
            0,00

Sommano 021.14.001.001/001 m²
 
          87,29 €              18,99 €         1.657,64

22 021.24.005.
004

Pavimentazione interna. Con
l'impiego di materiale lapideo
locale del tipo compatto con ridotta
quantità di bollosità superficiale, a
scelta della direzione dei lavori.
Dimensioni cm 50 x 100,
trattamento superficiale a scelta
della D.L. Compresa la fornitura, la
lavorazione delle stesse, i maggiori
oneri per la formazione di fasce e
riquadrature con materiali lapidei
autoctoni anche differenti, gli
eventuali tagli per l'inserimento di
lampade o scatole porta interrutori
a pavimento. Sono inoltre inclusi
gli oneri per la lavorazione
superficiale, che dovrà essere
levigata e poi sabbiata e l'impiego
di protettivo impermeabilizzante
finale. Inclusa la formazione di
idoneo sottofondo in malta di calce
di idoneo spessore e l'incollaggio
con idoneo prodotto, la stuccatura
idonea o altro materiale a scelta
esclusiva della D.L. incluso ogni

A Riportare: €         3.104,53

Pag. 18 di 25



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO

Riporto: €         3.104,53

onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

001     spessore lastre cm 4

aula

14,25 x 5,80
 
          82,65

abside
 
            4,35

Sommano 021.24.005.004/001 m²
 
          87,00 €            123,45 €        10.740,15

23 021.24.005.
011

Pietra basaltica compatta per
rivestimento di scala, davanzali e
soglie. Compresa la fornitura, la
lavorazione, levigatura sulle faccia
a vista, la formazione di
gocciolatoio su entrambi i lati, se
necessario, gli eventuali maggiori
oneri per la formazione di fasce e
riquadrature con materiali lapidei
autoctoni, inclusa la formazione di
idoneo sottofondo e l'incollaggio
con idoneo prodotto, la stuccatura
con resine epossidiche o altro a
discrezione della D.L., incluso ogni
onere e magistero per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

006     spess. cm 4 per davanzali,
ecc

alzata zona absadale

4,20 x 0,14
 
            0,59

Sommano 021.24.005.011/006 m²
 
            0,59 €            227,95 €            134,49

Importo netto Pavimenti €        13.979,17

In Infissi

27 021.50.011.
001

Portone d'ingresso esternoin legno
di castagno, rovere o altra specie
analoga a scelta della D.L. Fornito
in opera con una o due ante, di
qualsiasi luce. Costituito da una
fodera interna dello spessore finito
di mm.32, telaio per le
specchiature di dimensioni variabili
da mm. 70x100 a mm. 70x120 su
formazione di cornicette modanate
all'interno del telaio della
lunghezza massima di mm. 20 con
formazione di battente per
l'inserimento della specchiatura di
mm. 25 formazione della
zoccolatura di base dello spessore
di mm. 50 e dell'altezza di mm.250
/300 compresa la formazione di
traversa orizzontale per la battuta
del portone posta alla sommità
della sezione di mm. 150x70
compresa l'eventuale formazione di
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sopraluce con telaio fisso della
sezione di mm. 80x40 munito di
vetro termico compresa infine la
ferramenta di ancoraggio e
chiusura, vetro camera con
antisfondamento e vetro di
sicurezza interno, la verniciatura
con prodotto impregnante a base
acquosa, trattamento con doppia
mano di vernice ignifuga classe X,
doppia mano di vernice antitarlo e
finitura con cere naturali:

001     legno di castagno

aula

1 x 1,45 x 2,05
 
            2,97

sagrestia

1,20 x 2,05
 
            2,46

Sommano 021.50.011.001/001 m²
 
            5,43 €            700,00 €         3.801,00

28 005.22.002.
002

Vetrata in legno di castagno,
rovere o altra specie analoga a
scelta della D.L. due o più
scomparti fissi. Fornita in opera
inclusi gli oneri per l'eventuale
centinatura del serramento, del
telaio fisso e del'eventuale
controcassa. Costituita da telaio
fisso della sezione finita di mm
120x70. Sono compresi nel prezzo
eventuale controcassa, mostra,
cornici, guida a canaletto, regoletto
sagomato per il fissaggio dei vetri,
con telaietto, gocciolatoio,
ferramenta di ancoraggio e
chiusura, la verniciatura con
prodotto impregnante a base
acquosa, trattamento con doppia
mano di vernice ignifuga classe X,
doppia mano di vernice antitarlo e
finitura con cere naturali. Incluso
maniglione antipanico e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

001     in castagno

abside
 
            1,00

Sommano 005.22.002.002/001 m²
 
            1,00 €            295,00 €            295,00

29 005.22.002.
005

Fornitura di finestra o porta finestra
in legno di castagno, rovere o altra
specie analoga a scelta della D.L.
due o più ante con scurini interni
della medesima essenza. Costituita
con battentature a profilo curvo e a
bocca di lupo lungo i lati
combacianti con il telaio,sono

A Riportare: €         4.096,00
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Riporto: €         4.096,00

compresi nel prezzo mostra,
cornici, guida a canaletto, regoletto
sagomato per il fissaggio dei vetri,
gocciolatoio, ferramenta di
ancoraggio e chiusura, la
verniciatura con prodotto
impregnante a base acquosa,
trattamento con doppia mano di
vernice ignifuga classe X, doppia
mano di vernice antitarlo e finitura
con cere naturali. Inclusa maniglia
in acciaio inox satinato tipo
Amsterdam della Hoppe:

001     da telaio fisso sez. mm
30x65 con parti mobili intelaiate
della sezione finita di mm 85x70

sagrestia

1,00 x 1,20
 
            1,20

Sommano 005.22.002.005/001 m²
 
            1,20 €            460,80 €            552,96

30 005.25.001.
002

Vetrocamera con cristallo
stratificato. Con cristallo
antinfortunistico nel lato interno
tipo Visarm 33, bianco trasparente,
da 6/7, intercapedine da 6 mm e
sul lato esterno cristallo composto
da tre o più lastre di cristallo con
interposti due o più fogli di
polivinilbutirrale, per serramenti in
legno o in metallo, dato in opera su
predisposta scanalatura e fissato
con regoletti fermavetro, compreso
il taglio, i tasselli di appoggio,
laterali e periferici, le guarnizione
in neoprene, la sigillatura con
mastice sintetico al silicone, la
pulitura, gli oneri per l'eventuale
centinatura, lo sfrido e quant'altro
necessario per dare il lavoro finito
a regola d'arte.

021     antisfondamento Visarm 11
/12 bianco trasparente (plastico
1.52)

abside
 
            1,00

sagrestia

1,00 x 1,20
 
            1,20

Sommano 005.25.001.002/021 m²
 
            2,20 €            185,85 €            408,87

Importo netto Infissi €         5.057,83

IE Impianto elettrico

34 023.01.006.
001

Cavidotto in pvc, a sezione
circolare per posa linee interrata,
autoestinguente dielettrico serie
pesante, con resistenza allo
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schiacciamento superiore a 200 Kg
/cmq; fornito in opera incluso
l'onere dello scavo e successivo
rinterro su un letto di sabbia dello
spessore di 15,0 cm sul fondo dello
scavo, i pezzi speciali ove
occorrono, la chiusura delle
giunzioni ed ogni altro onere per
fornire l'opera finita a regola d'arte.

003     del diametro di mm 63

da collocarsi sotto la
pavimentazione nuova

 
          25,00

Sommano 023.01.006.001/003 ml
 
          25,00 €                9,77 €            244,25

35 023.01.005.
002

Scatola di derivazione da incasso
in resina, fornitura e posa in opera
per impianti incassati sottotraccia o
sottopavimento, incluse opere
murarie (formazione di tracce,
ripristini, ecc.), i ponteggi ed opere
provvisionali e qualsiasi altro onere
e magistero per fornire l'opera finita
a regola d'arte:

003     dimensioni 170x145x70

da inserire nelle parti di nuova
edificazione

 
            5,00

Sommano 023.01.005.002/003 n
 
            5,00 €              10,34 €              51,70

36 023.01.005.
001

Cavidotto flessibile in PVC
autoestinguente. Serie pesante.
Dato in opera incluse le opere
murarie per la formazione di tracce
a qualsiasi altezza e su qualsiasi
muratura, incluse ponteggi ed
opere provvisionali, ripristini,
scatole di derivazione, pezzi
speciali, oneri di collegamento e
qualsiasi altro onere e magistero
per per fornire l'opera finita a
regola d'arte.

002     da 25 mm

da inserire nelle parti di nuova
edificazione

 
          30,00

Sommano 023.01.005.001/002 ml
 
          30,00 €                3,20 €              96,00

37 023.01.005.
001

Cavidotto flessibile in PVC
autoestinguente. Serie pesante.
Dato in opera incluse le opere
murarie per la formazione di tracce
a qualsiasi altezza e su qualsiasi
muratura, incluse ponteggi ed
opere provvisionali, ripristini,

A Riportare: €            391,95
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Riporto: €            391,95

scatole di derivazione, pezzi
speciali, oneri di collegamento e
qualsiasi altro onere e magistero
per per fornire l'opera finita a
regola d'arte.

003     da 32 mm

da inserire nelle parti di nuova
edificazione

 
          30,00

Sommano 023.01.005.001/003 ml
 
          30,00 €                3,71 €            111,30

Importo netto Impianto elettrico €            503,25

Riepilogo

LP Lavori preliminari €        10.473,61

LS Lavori di scavo €         2.279,46

LD Lavori di demolizione €         1.563,55

LR Lavori di restauro €         4.581,39

LC Lavori di consolidamento €        40.160,71

LF Lavori di copertura €        43.960,07

LI Intonaci e tinteggiature €        15.416,66

Pa Pavimenti €        13.979,17

In Infissi €         5.057,83

IE Impianto elettrico €            503,25

ImpC Sommano €      137.975,70

TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) -€        7.096,99

IBA Importo soggetto a ribasso €      130.878,71

RC Ribasso contrattuale del ...% €                0,00

IN Importo netto dei lavori €      137.975,70
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TOTALI PER CATEGORIA

CODICE
DESCRIZIONE 

CATEGORIE DI 
LAVORO

IMPORTO 
CATEGORIE

IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
LORDO

IMPORTO 
NETTO

% 
CORPO

%

LP Lavori preliminari €    10.473,61 €        10.473,61 €     10.473,61 €    10.473,61
 
  7,59%

LS Lavori di scavo €      2.279,46 €          2.279,46 €       2.279,46 €      2.279,46
 
  1,65%

LD Lavori di demolizione €      1.563,55 €          1.563,55 €       1.563,55 €      1.563,55
 
  1,13%

LR Lavori di restauro €      4.581,39 €          4.581,39 €       4.581,39 €      4.581,39
 
  3,32%

LC Lavori di
consolidamento €    40.160,71 €        40.160,71 €     40.160,71 €    40.160,71

 
29,11%

LF Lavori di copertura €    43.960,07 €        43.960,07 €     43.960,07 €    43.960,07
 
31,86%

LI Intonaci e tinteggiature €    15.416,66 €        15.416,66 €     15.416,66 €    15.416,66
 
11,17%

Pa Pavimenti €    13.979,17 €        13.979,17 €     13.979,17 €    13.979,17
 
10,13%

In Infissi €      5.057,83 €          5.057,83 €       5.057,83 €      5.057,83
 
  3,67%

IE Impianto elettrico €         503,25 €            503,25 €          503,25 €         503,25
 
  0,36%

TOTALE €  137.975,70 €      137.975,70 €    137.975,70 €  137.975,70 100,00%
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Indice categorie

LP - Lavori preliminari pag.                           1

LS - Lavori di scavo pag.                           3

LD - Lavori di demolizione pag.                           3

LR - Lavori di restauro pag.                           5

LC - Lavori di consolidamento pag.                           5

LF - Lavori di copertura pag.                           8

LI - Intonaci e tinteggiature pag.                         13

Pa - Pavimenti pag.                         17

In - Infissi pag.                         19

IE - Impianto elettrico pag.                         21
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