
D

C
O

M
U

N
E

 
D

I
 
S

E
N

N
A

R
I
O

L
O

DATA

ELABORATO

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

IL SINDACO

Dott. Gianbattista Ledda

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Geom. Paolo Sinis

PROGETTISTI E D.L.

arch. Gabriele Manca

arch. Donatella De Rinaldis

"d'A. d'A. project associati":

IL PARROCO

Don Antonio A. Soggiu

via Umbria n. 229, 09170 Oristano - tel. 078370480

L'ORDINARIO DIOCESANO

OGGETTO

LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO CONSERVATIVO

 DELLA CHIESA DI SAN QUIRICO

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENNARIOLO

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENNARIOLO

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENNARIOLO

QUADRO TECNICO ECONOMICO



QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

LP Lavori preliminari €        10.473,61
 
  7,59%

LS Lavori di scavo €          2.279,46
 
  1,65%

LD Lavori di demolizione €          1.563,55
 
  1,13%

LR Lavori di restauro €          4.581,39
 
  3,32%

LC Lavori di consolidamento €        40.160,71
 
29,11%

LF Lavori di copertura €        43.960,07
 
31,86%

LI Intonaci e tinteggiature €        15.416,66
 
11,17%

Pa Pavimenti €        13.979,17
 
10,13%

In Infissi €          5.057,83
 
  3,67%

IE Impianto elettrico €            503,25
 
  0,36%

ImpC Sommano €      137.975,70 €      137.975,70

1 TOS Oneri della sicurezza (Allegato XV
§ 4 D.Lgs. 81/08) -€        7.096,99

2 IBA Importo soggetto a ribasso €      130.878,71

3 RC Ribasso contrattuale del ...% €                0,00

4 IN Importo netto dei lavori €      137.975,70

5 B Somme B

6 B1 I.V.A. sui lavori 10% €        13.797,57

7 B2 Imprevisti €            266,87

8 B3 Accantonamento di cui all'articolo
133, comma 3, del D.Lgs. 163/06 €                0,00

9 B4 Spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie
attività preliminari, nonché  al
coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, alle
conferenze di servizi, alla direzione
lavori e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione,
contabilità €        35.600,85

10 B5 Inarcassa 4% su B4 €          1.424,03

11 B6 I.V.A. 22% su B4 e B5 €          8.145,47

12 B7 Spese per attività di consulenza o di
supporto

13 B8 Spese per pubblicità e, ove previsto,
per opere artistiche €              30,00

14 B9 Incentivo progettazione €          2.759,51

15 TB Totale somme a disposizione
dell'Amministrazione €        62.024,30

16 R Riepilogo

17 R1 Importo soggetto a ribasso €      130.878,71

18 R2 Ribasso contrattuale del ...% €                0,00

19 R4 Oneri della sicurezza  (Allegato XV
§ 4 D.Lgs. 81/08) €          7.096,99

20 R5 Somme a disposizione
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QUADRO ECONOMICO

N.R. Codice Descrizione Quantità Prezzo Parziale Importo %

dell'Amministrazione (Somme B) €        62.024,30

21 ICO Prezzo complessivo dell'opera €      200.000,00

22 M MANODOPERA

23 M1 Importo manodopera inclusa nei
lavori €        47.602,34

24 M2 Importo manodopera inclusa nella
sicurezza €            396,04

25 TM Totale manodopera €        47.998,38
 
34,79%

26 S SICUREZZA

27 S1 Oneri della sicurezza compresi nei
prezzi di stima. Vedi computo
allegato "Oneri della sicurezza
considerati nella stima dei lavori" €          2.942,45

28 S2 Oneri della sicurezza non compresi
nei prezzi di stima €          7.096,99

29 TS Totale oneri della sicurezza €        10.039,44
 
  7,28%
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