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Geom. Paolo Sinis
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arch. Donatella De Rinaldis

"d'A. d'A. project associati":

IL PARROCO

Don Antonio A. Soggiu

via Umbria n. 229, 09170 Oristano - tel. 078370480
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OGGETTO
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 DELLA CHIESA DI SAN QUIRICO

COMMITTENTE
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COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENNARIOLO

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SENNARIOLO
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ANALISI COSTI DELLA SICUREZZA



COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
% IS

LM LAVORI A MISURA

2 060.03.001.
002

Rimozione di vegetazione superiore

002     su superfici m²
 
          21,80 €       109,64 €          2.390,15 €           3,49 €         76,08

 
   3,18%

3 060.03.001.
005

Diserbo

001      eseguito con macchina falciatrice m²
 
        181,67 €           5,43 €            986,47 €           0,04 €           7,27

 
   0,74%

4 021.01.011.
003

Scavo di sbancamento

002     eseguito con mezzo meccanico di piccole dimensioni. m³
 
          34,18 €         66,69 €          2.279,46 €           1,86 €         63,57

 
   2,79%

6 001.04.026.
001

Nolo di opere di puntellamento

001     fino ad un’altezza massima di mt 15.00 m²
 
            6,83 €         22,40 €            152,99 €         22,40 €       152,99 100,00%

7 021.06.110.
003

Restauro e consolidamento di murature

304     fibra di carbonio, diametro mm 10 ml
 
          19,20 €       148,00 €          2.841,60 €           3,54 €         67,97

 
   2,39%

8 021.02.051.
001

Smontaggio eseguito a mano di murature

001     andante m³
 
            4,50 €       145,00 €            652,50 €           3,47 €         15,62

 
   2,39%

9 021.10.001.
001

Muratura in pietrame

001     con pietrame nuovo m³
 
          38,37 €       494,00 €        18.954,78 €           7,88 €       302,36

 
   1,60%

10 021.06.011.
003

Consolidamento di murature lesionate

001     di muratura di pietrame m³
 
            8,77 €       950,00 €          8.331,50 €         22,71 €       199,17

 
   2,39%

11 021.06.022. Consolidamento di fondazioni eseguito con il metodo cuci e scuci

A Riportare: €        36.589,45 €       885,03
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
% IS

Riporto: €        36.589,45 €       885,03

001 per una

005     con  mattoni pieni e malta espansiva premiscelata m³
 
            7,25 €    1 080,10 €          7.830,73 €         20,85 €       151,16

 
   1,93%

12 021.06.971.
021

Catena catenaria

001     in ferro forgiato kg
 
        138,41 €         15,91 €          2.202,10 €           0,38 €         52,60

 
   2,39%

13 021.02.261.
012

Smontaggio di pavimentazione in lastre di pietra

001     lastre fino a 8 cm di spessore m²
 
          39,68 €         22,96 €            911,05 €           0,36 €         14,28

 
   1,57%

14 021.20.006.
003

Orditura principale e secondaria in legno

001     castagno nazionale m³
 
            4,33 €    1.980,00 €          8.573,40 €         64,35 €       278,64

 
   3,25%

15 021.20.011.
001

Tavolato continuo in legno dell'essenza  specificata

001     castagno, spess 28 mm. m²
 
        113,96 €       110,00 €        12.535,60 €           2,63 €       299,71

 
   2,39%

16 005.11.021.
002

Sottomanto di copertura microventilato

001     . m²
 
        139,52 €       116,00 €        16.184,32 €           3,45 €       481,34

 
   2,97%

17 005.11.041.
001

Manto in laterizio

005     con soli coppi m²
 
        148,15 €         45,00 €          6.666,75 €           0,92 €       136,30

 
   2,04%

18 021.16.101.
001

Intonaco premiscelato a base calce

001     per interni m²
 
        264,42 €         19,73 €          5.217,01 €           0,58 €       153,36

 
   2,94%

19 021.16.101.
001

Intonaco premiscelato a base calce

101     per esterni m²
 
        198,99 €         18,99 €          3.778,82 €           0,56 €       111,43

 
   2,95%

A Riportare: €      100.489,23 €    2.563,85
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
% IS

Riporto: €      100.489,23 €    2.563,85

20 005.05.002.
002

Vespaio di sottofondo

001     . m³
 
          25,75 €         56,19 €          1.446,89 €           0,67 €         17,25

 
   1,19%

21 021.14.001.
001

Massetto in calce idraulica

001     . m²
 
          87,29 €         18,99 €          1.657,64 €           0,30 €         26,19

 
   1,58%

22 021.24.005.
004

Pavimentazione interna

001     spessore lastre cm 4 m²
 
          87,00 €       123,45 €        10.740,15 €           1,89 €       164,43

 
   1,53%

23 021.24.005.
011

Pietra basaltica compatta per rivestimento di scala, davanzali e
soglie.

006     davanzali, spess. cm 4 m²
 
            0,59 €       227,95 €            134,49 €           4,70 €           2,77

 
   2,06%

24 021.26.021.
007

Tinteggiatura

001     con additivi minerali, terre naturali ed ossidi inorganici m²
 
        264,42 €         10,00 €          2.644,20 €           0,17 €         44,95

 
   1,70%

25 021.26.003.
003

Aggrappante per tinteggiature

001     a base di resine m²
 
        198,99 €           7,80 €          1.552,12 €           0,09 €         17,91

 
   1,15%

26 021.26.023.
001

Tinteggiatura di pareti esterne

011     silossaniche m²
 
        198,99 €           9,77 €          1.944,13 €           0,13 €         25,87

 
   1,33%

27 021.50.011.
001

Portone d'ingresso esterno

001     legno di castagno m²
 
            5,43 €       700,00 €          3.801,00 €         10,92 €         59,30

 
   1,56%

28 005.22.002.
002

Vetrata in legno

A Riportare: €      124.409,85 €    2.922,52
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
% IS

Riporto: €      124.409,85 €    2.922,52

001     in castagno m²
 
            1,00 €       295,00 €            295,00 €           4,69 €           4,69

 
   1,59%

29 005.22.002.
005

Fornitura di finestra o porta finestra in legno di castagno

001     da telaio fisso sez. mm 30x65 m²
 
            1,20 €       460,80 €            552,96 €           7,65 €           9,18

 
   1,66%

30 005.25.001.
002

Vetrocamera con cristallo stratificato

021     antisfondamento Visarm 11/12 bianco trasparente (plastico
1.52) m²

 
            2,20 €       185,85 €            408,87 €           2,23 €           4,91

 
   1,20%

31 021.22.201.
001

Strato protettivo in battuto di cocciopesto

001     . m³
 
            0,25 €    1.121,50 €            280,38 €         23,78 €           5,95

 
   2,12%

32 021.36.001.
002

Preliminare pulitura di superficie lapidea

001     . m²
 
          29,88 €           8,02 €            239,64 €           0,06 €           1,79

 
   0,75%

33 021.06.320.
301

Ricostruzione e consolidamento di volte di pietra

010     pietra a spacco ad elementi lunghi m³
 
            5,25 €       827,00 €          4.341,75 €         26,38 €       138,50

 
   3,19%

34 023.01.006.
001

Cavidotto in pvc,

003     del diametro di mm 63 ml
 
          25,00 €           9,77 €            244,25 €           0,16 €           4,00

 
   1,64%

35 023.01.005.
002

Scatola di derivazione da incasso in resina, fornitura e posa in
opera per

003     dimensioni 170x145x70 n
 
            5,00 €         10,34 €              51,70 €           0,12 €           0,60

 
   1,16%

36 023.01.005.
001

Cavidotto flessibile

002     da 25 mm ml
 
          30,00 €           3,20 €              96,00 €           0,05 €           1,50

 
   1,56%

A Riportare: €      130.920,40 €    3.093,64
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
% IS

Riporto: €      130.920,40 €    3.093,64

37 023.01.005.
001

Cavidotto flessibile

003     da 32 mm ml
 
          30,00 €           3,71 €            111,30 €           0,06 €           1,80

 
   1,62%

Importo netto LAVORI A MISURA €      131.031,70 €    3.095,44
 
   2,36%

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)

OS.1.a APPRESTAMENTI PREVISTI

5 001.04.011.
002

ponteggio metallico in elementi prefabbricati

010     per tutta la durata del cantiere m²
 
        336,00 €         16,50 €          5.544,00 €         16,50 €    5.544,00 100,00%

Importo netto APPRESTAMENTI PREVISTI €          5.544,00 €    5.544,00 100,00%

OS.1.g MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva)

1 003.91.001.
008

Compenso a corpo per oneri specifici difficilmente quantificabili a
misura, corpo 

 
            1,00 €    1.400,00 €          1.400,00 €    1.400,00 €    1.400,00 100,00%

Importo netto MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune
di...zzi e servizi di protezione collettiva) €          1.400,00 €    1.400,00 100,00%

Riepilogo

OS.1.a APPRESTAMENTI PREVISTI €          5.544,00 €    5.544,00 100,00%

OS.1.g MISURE DI COORDINAMENTO (uso comune di
apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva) €          1.400,00 €    1.400,00 100,00%

Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08) €          6.944,00 €    6.944,00 100,00%

Riepilogo

LM LAVORI A MISURA €      131.031,70 €    3.095,44
 
   2,36%

A Riportare: €      131.031,70 €    3.095,44
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO IMPORTO
PREZZO 

SICUREZZA
IMPORTO 

SICUREZZA
% IS

Riporto: €      131.031,70 €    3.095,44

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08) €          6.944,00 €    6.944,00 100,00%

Sommano €      137.975,70 €  10.039,44
 
   7,28%
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COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO
IMPORTO 
MISURE

IMPORTO 
SICUREZZA

IMPORTO A 
BASE D'ASTA

% IS

LM LAVORI A MISURA €      131.031,70 €          3.095,44 €      127.936,26
 
   2,36%

OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV
§ 4 D.Lgs. 81/08) €          6.944,00 €          6.944,00 100,00%

OS.1.a APPRESTAMENTI PREVISTI €          5.544,00 €          5.544,00 100,00%

OS.1.g MISURE DI COORDINAMENTO (uso
comune di apprestamenti, attrezzature,
infrastrutture, mezzi e servizi di
protezione collettiva) €          1.400,00 €          1.400,00 100,00%

TOTALE €      137.975,70 €        10.039,44 €      127.936,26
 
   7,28%
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